MINISTERE DE ) T ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DEL REPUBII.JIQUE_DF. ("JOTE D‘NPIRE
RECHERCHE SC]ENTIFIQUE . Union — Discipline — Travail

—

PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE DURABLE
(CEA-CCBAD)

miﬁ‘i‘ UL

TYPE DE MARCHE : TRAVAUX
PASSE PAR : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° T786/2017 Ouvert le 02 ovembre 2017 et attribué le 24 novembre 2017

Titulaire : EITN, 01 BP 554 Abidjan 01, Tél. : (+225) 2033 18 05 ; Fax : (+225 20322465
Montant du marche en FCFA TTIC: 101 916 676
Retenue de arantie (5%) : S 095 834 F CFA

Cautionnement definitif (5 %) : S 095 834 F CFA
te contribuable : N° 0301830
Domiciliation bancaire :
Imputation Budgétaire : CEA-

exécution : 06 mois
Ne CI- ABJ-2002-B-27 7383
000244630000 58

Délai d’

CCBAD

Sources de Financement
_ Crédit n° 5733 C1

Engagement couvrant les périodes suivantes:

101 916 676 FCFA
Crédit IDA

Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2017
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2018

Pieces Constitutives du Contrat

a) L’acte d’engagement

b) La Lettre de notification

¢) Lalettre de Soumission

d) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif

¢) Le Cahier des Clauses administratives particulieres

f) Les spécifications techniques particuliéres

g) Le Cahier des Clauses administratives générales

h) Les autres pieces mentionnées a 1’ Article 4 du Cahier des Clauses administratives particuliéres.
i) Les modéles de garanties

Responsable du Marché: Université Félix Houphouét Boigny

DECEMBRE 2017
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ACTE D’ENGAGEMENT

Le présent Marché a été conclu le A !4 A de 'année 2017

Entre

Le Projet de Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la
Biodiversité et I'Agriculture Durable (CEA-CCBAD), sis a BINGERVILLE EX-ESIE
représenté par le Directeur de WASCAL. Coordonnateur National du projet CEA-
CCBAD, Prof. KONE Daouda, Tél: (225) 22 40 36 93 ci-aprés désigné comme « le
maitre d’ouvrage »)

D'UNE PART,

ET

L’Entreprise Ivoirienne de Technologie Nouvelle (EITN), représentée par BROU
Koffi Patrice agissant en qualité de Gérant, 01 BP 554 Abidjan 01, Tél: +225 23 46 47
47;RC -Cl-ABJ-2002-B-277383/CC -0301830Q (Ci-apres désignee « L’Entrepreneur »).

D'AUTRE PART,

Attendu que le Maitre de 'Ouvrage a lancé un appel d’offres pour certains Travaux, a
savoir les Travaux de construction des batiments du CEA-CCBAD, et a accepté
I'offre remise par I'Entrepreneur en vue de l'exécution et de I'achévement desdits
Travaux, et de la réparation de toutes les malfacons y afférentes, pour un montant total
de cent un millions neuf cent seize mille six-cent soixante-seize (101 916 676)
Francs CFA toutes taxes comprises, correspondant au lot 2 comme suit :

- Lot 3 : Construction du batiment C : R+1 servant de laboratoires et salles
d’étude a 'UFR BIOSCIENCE de 'UFHB.

Il a été& convenu de ce qui suit :

1. Dans le présent Marché, les termes et expressions auront 1a signification qui leur
est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste
est donnée ci-apres.

2 En sus de I'Acte d’engagement, les piéces constitutives du Marché sont les
suivantes :

a) La Lettre de notification d’attribution du marché

b) La lettre de soumission

c) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif

d) Le Cahier des Clauses administratives particulieres

e) Les spécifications techniques particuliéres

f) Le Cahier des Clauses administratives générales

g) Les spécifications techniques des travaux

h) Les autres pieces mentionnées a ['Article 4 du Cahier des Clauses
administratives particulieres (PGES, plans et dessins)

5




3. Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre piéce constitutive du
marché. En cas de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces
prévaudront dans lordre ou elles sont énumerées ci-dessus.

4. En contrepartie des paiements a effectuer par le Maitre de I'Ouvrage a
I'Entrepreneur, comme mentionné ci-aprés, I'Entrepreneur s'engage a executer
les Travaux et a reprendre toutes les malfagons y afférentes en conformité
absolue avec les dispositions du Marche.

5. Le Maitre de 'Ouvrage s'engage a payer a I'Entreprenedur, a titre de réglement
pour I'exécution et lachévement des Travaux et la reprise des malfagons y
afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent
atre dues au titre des dispositions du Marché, et de la maniere stipulée au Marché.

Signé le Q(I AN INT  Signéle 11 DEC 2017

POUR LE MAITRE D’OUVRAGE

Gérant Président de I'Université Félix-
Houphouét Boigny
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Ministére de I’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

CHANGIMENT CLIMATIOUE

Abidjan, le 28 Novembre 2017

)
Monsieur/Madame le Directeur
Général de EITN
01 BP 554 Abidjan 01
(+225) 20 33 18 05

N° 145-17/UFHB/UG-CCBAD/SPM

Obijet : Notification d’attribution de marché

Appel d'offres pour les travaux de QW
Construction des batiments CEA-CCBAD Q\D

Lot 3 : Batiment C R+1 A)

Dossier suivi par :
M. TEHIA Armand: 47 74 86 05

E-mail : tehia@wascal-ci.org !
tehiaarmand@yahoo.fr

Monsieur/Madame le Directeur Général,

J'ai 'honneur de vous notifier que votre offre relative aux travaux de construction des
batiments du Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité
et I'Agriculture Durable (CEA-CCBAD) — Lot 3 (Construction du batiment C: R+1
servant de laboratoires et salles d’étude a 'UFR BIOSCIENCE de I'UFHB), a été
retenue pour un montant de Cent un million neuf cent seize mille six cent soixante-
seize (101 916 676) francs CFA toutes taxes comprises.

Conformément aux clauses de ce marché :

e Le délai d’exécution des travaux est de six (06) mois.

e La garantie de bonne exécution fixée a Cing millions quatre-vingt-
quinze mille huit cent trente-quatre (5095 834) Francs CFA,
correspondant a 5 % du montant de votre marché, devra étre fournie dans
les 28 jours suivant la réception de la présente notification, aux risques
d’annulation du présent marché a votre société et de la saisine de la
garantie de votre offre.

Le réglement des travaux sera effectué par chéque a l'ordre de la société ou par
virements bancaires sur votre compte N° Cl042 01226 26360657474 49 ouvert dans

les livres de la NSIA Banque Cote d’lvoire a Abidjan.

La présente lettre de notification vaut ordre de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour le démarrage des travaux dans les délais qui vous seront indiqués
dans 'ordre de service de démarrage des travaux.

Vous voudriez bien transmetire au Projet de Centre d’Excellence Africain sur les
Changements Climatiques, la Biodiversité et I'Agriculture Durable (CEA-CCBAD) vos
attestations fiscale et sociale datant respectivement de moins de six (06) mois et

Unité de Gestion du Projet Centre d'Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et I’ Agriculture Durable
(UGP-CEA/CCBAD) /Pble scientifique et d’innovation de I'Université Félix Houphouét-Boigny, sise 3 Bingerville (ex-ESIE)
22 BP 582 Abidjan 22 / Cel. : (225) 08 01 7732 /47748605




trois (03) mois, aux risques d'annulation du présent marché a votre société et de la saisine
de votre garantie d’offre.

Je vous prie d’agreer, Monsieur/Madame le Directeur Général, 'expression de ma
considération distinguee.

ordonnateur du CEA-CCBAD

Prof. KONE Daouda

Unité de Gestion du Projet Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et I’ Agriculture Durable
(UGP-CEA/CCBAD) /Pdle scientifique et d’innovation de 'Université Félix Houphouét-Boigny, sise a Bingerville (ex-ESIE)
22 BP 582 Abidjan 22 / Cel.:(225) 08 0177 32 /47748605
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ExNTREPRISE IVOIRIENNE DE TecunoLoGIE NOUVELLE

Abidjan, le 30 Novembre 2017

- N/Réf. : GRT/101/17

H A
| Monsieur le Coordonnateur
?"', Du CEA-CCBAD

ATT: Mr TEHIA ARMAND

s

Objet: Modification du compte bancaire

a3

—p

Monsieur,

Suite a la réception de la notification d’attribution de marché de
construction des batiments CEA-CCBAD lot 3 : Batiment C R+1, nous
souhaitons la modification du compte bancaire indiqué dans votre courrier
raférenceé N°145/UFHB/UG-CCBAD/SPM du 28/11/2017.

- |

B

Nous vous proposons le compte bancaire N°C1092 01001 000244630000
58 ouvert dans les livres de la BNI Cote d’lvoire a Abidjan afin d’effectuer
nos réglements.

- G52

Dans les soixante-douze (72) heures, nous vous transmettrons une
nouvelle attestation bancaire de préfinancement de la Banque Nationale
d'Investissement (BNI).

=l

Tout en vous souhaitant une bonne réception, veillez agréer Monsieur le
Coordonnateur, nos salutations distinguées.

s

- - -
g‘gugg }1%4
N Tarrivee

i e T il

01 B. P. 554 Abidjan 01 - Tél. : (225)2033 18 05 - Fax : (225)203224 65
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OFFRE LOT 3

Date : 02 Novembre 2017
Avis d’appel d’offres No. : T.../2017

A - Université Félix Houphouét Boigny/Projet de Centre d’Excellence Africain sur les

Changements Climatiques, la Biodiversité et I’Agriculture Durable (CEA-CCBAD)

Nous, les soussignés attestons que :

a)

No.

Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris I’additif/ les additifs
: [Indiquer le numéro et la date de publication de chaque additif] ; et n’avons aucune réserve a leur

égard ;

b)

d)

g

h)

Nous nous engageons & exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux
Spécifications techniques et plans, les Travaux ci-aprés : Travaux de construction des bitiments
du centre d’excellence africain sur les changements climatiques ; la biodiversité et
’agriculture durable CAE-CCBAD) lot 3;

Le prix total de notre offre, hors rabais offerts a I’alinéa (d) ci-aprés est de : [Cent un millions neuf
cent seize mille six cent soixante-seize (101 916 676) francs CFA TTC] ;

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-aprés seront accordes. [Détailler tous les rabais
offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s ’appliquent] ;

Modalités d’application_des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : [Spécifier
précisément les modalités] ;

Notre offre demeurera valide pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date
limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette offre continuera de
nous engager et peut étre acceptée a tout moment avant I’expiration de cette période ;

Si notre offre est acceptée, nous nous engageons  obtenir une garantie de bonne exécution du
Marché conformément a Iarticle 41 des Instructions aux soumissionnaires et & 'article 6.1.1 du

CCAG;

Notre société, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une
quelconque partie du Marché, remplissent les conditions d’éligibilité et d’origine conformément a
Iarticle 4.2 des Instructions aux Soumissionnaires./Ivoirienne/

Nous, ainsi que tous nos sous-traitants ou fournisseurs, ne nous trouvons pas dans une situation de
conflit d’intérét définie a I’article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires.

Nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaires ou sous-traitant, a plus d’une offre dans le
cadre du présent appel d’offres conformément a I’article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires,
autre que des offres « variantes » présentées conformément a Darticle 13 des Instructions aux

soumissionnaires;
/Nous ne sommes pas une entreprise publique du pays du Maitre d’Ouvrage/;

des ingénieurs —conseils de Cote

)Ck\/

Nous acceptons la nomination de [La chambre nationag
d’Ivoire] comme Conciliateur.




ou

Nous n’acceptons pas la nomination de [nom indiqué dans les Données particulieres de I’Appel d’offres]
comme Conciliateur, et proposons 2 sa place la nomination de [nom] dont un curriculum vitae et la
rémunération horaire sont indiqués dans 1’ Annexe [numéro] a la présente soumission.

j) Les honoraires ou commissions ci-aprés ont été versés ou doivent étre versés en rapport avec la
procédure d’appel d’offres ou I’exécution/signature du Marche :

Nom du Bénéficiaire Adresse Motif Montant

Néant

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit étre versée, porter la mention « néant »).

m) 1l est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la
notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous,

jusqu’a ce qu’un marché formel soit établi et signé.

n) Il est entendu que vous n’étes pas tenus d’accepter I’offre de moindre coit, ni I'une quelconque des
offres que vous recevrez.

0) Nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne
agissant en notre nom oll pouf-notre compte ne puisse se livrer a des actions de corruption.

£
TR --_;".‘r_f- e

En tant que GERANT

“offre podf.:g'tiau nom de Entreprise Ivoirienne de Tgchnologie Nouvelle

7
>

En date du 02 Novembré 2017 jjo‘tfifde remise des offres.

Annexe(s) :

'%\/
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LE BORDEREAU DES PRIX ET LE DETAIL QUANTITATIF
ET ESTIMATIF

Page |5



BORDEREAU DE PRIX UNITATIRES



pen

CONSTRUCTION DU CEA-CCBAD

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE

Unité

Prix Unitaire (FCFA)

] Désignation en chiffre en lettre
OT0 |GENERALITES
" Provision pour étude Géotechnique _ ,
o1 & 9 Fft 500 000 cing cent mille
H)Z - abonnement aux réseaux et divers ens 800 000 huit cent mille
5-|é3 - Implantation du batiment - 100 000 cent mille
i
I LOT 1 — TERRASSEMENTS GENERAUX
1.1 TERRASSEMENTS GENERAUX
-_,I,j:i! sl -Décapage de terre vegétale m3 500 cing cent
. LOT 2 - GROS CEUVRE
7|2.1 . MOUVEMENTS DE TERRE
N roulies m3 1 500 mille cing cent
1«'-3} a2 Remblais provenant des fouilles m3 1 000 mille
Evacuation de la ferre végétale mise a
P13 la décharge m3
1
ge.2. INFRASTRUCTURES
£2.2.1 | Befon de proprete m3 41 000 quarante un mille
2.2 Semelle filanfe
12.2.2.1 [Befon m3 60 000 soixante mille
2.2.2.2 |Acier HA Kg 800 huit cent
5 2.2.3 |-coffrage m?2 2 000 deux mille
w).2.3 Semelles isolees
2.2.3.1 |Befon m3 60 000 soixante mille
02232 [Acier HA kg 800 huit cent
2.2.4 Potelets
ﬁ2-2-4-1 Beton m3 60 000 soixante mille
2.2.4.2 |Acier HA kg 800 huit cent
12.2.43 |Coffrage m2 2 000 deux mille
: -|]2.3 Mur de sous bassement
H - Murs en agglomeérés pleins de 0,20 ) o
B2 m d'épaisseur m 8 000 huit mille
i o5, Pofeaux ef raidisseurs verticaux
2.3.3.1 [Beton 60 000 soixante mille
2.3.3.2 |- Acier HA 800 huit cent
- 2 IN QS\/ -JE




|§333 |-coffrage 2 000 deux mille
||- R [0l T TTeTs T T
g-3-3-1 Béton m3 460 000 soixante mille
1332 |- Acier HA kg 800 huit cent
F-:-&?J -coffrage m? 2 000 deux mille
L]
|24 DALLAGES
4.1 Remblais sous dallage m3 1 500 mille cing cent
42 |Flm polyane m? 150 cent cinquante
L Dallages sur terre pleine 0,10 m _ _ .
B3 |dépaisseur y/c tréilis soudé HAS m2 65000 soixante cing mille
LI Y
.L?.S MURS ET OSSATURES EN ELEVATION
12.5.1  |Murs en agglomérés creux
ﬂ Maconnerie Agglos creux
El 2.5.1.1 |épaisseur 0,20
L) - Magonnerie Agglos creux , _ _
! %.5.1 2 |épaisseur 0,15 m 5000 cing mille
J;.s.] I o i m 4 500 R
e Ossature en beton armeé en
1252 élévation
A’} Poteaux
2221 |Beton m3 60 000 soixante mille
ﬁ.5.2.2 - Acier HA kg 800 huit cent
£2.52.3 |-coffrage m?2 2 000 deux mille
5.3 poutres
1 2.0.3.1 |Befon m3 60 000 soixante mille
LTS 3.2 [Acier HA kg 800 huit cent
f2.53.3 [Coffrage m?2 2 000 deux mille
: |"ﬁ.5.4 Voiles
fJ!?-5-4-1 Beton m3 60 000 soixante mille
I52.5.4.2 Acier HA kg 800 huit cent
2.5.4.3 [Coffrage m?2 2 000 deux mille
g2 55 Dalle pleine de 20 cm
2.5.5.1 [Beton m3 60 000 soixante mille
# 5.5.2 |Acier HA kg 800 huit cent
2553 [Coffrage m?2 2 000 deux mille
#26 PLANCHERS
Planchers corps creux (Hourdis _ o
A;s.] alphilaire 20 + 5| g 15990 dichuif mille
i,|..i
Vi ENDUITS
| Enduits sur murs et béton extérieurs m? 2000

% deux mille
-

k



P?Q Enduits sur murs et béton intérieurs m? 1800 mille huit cent
-2.7.3 Enduits sous dalle m?2 2 100 deux mille cent
[ ]
18 OUVRAGES DIVERS
2.8.1 - Acrotéres en béton armé
| _’ia] 1 |-Beton m3 65 000 soixante cing mille
T - Acier HA kg 800 huit cent
ms.1.3 -coffrage m? 2 000 deux mille
LW Escalier
-Béton m3 60 000 soixante cing mille
- Acier HA kg 800 huit cent
-coffrage m? 2 000 deux mille
Paillasse
Paillasse en B.A sur jambage s
magonné m
Socle en B.A pour splits U 6 000 six mille
quatre mille cing
Regard 2 4 500 cent
Descenfie EP + EU+ EV mi
Joint de dilatation mi
12836 |-Trous, scellements, calfeutrements =1 75000 soixante quinze mille
A Epuration des eaux usées (cuve en
f { BA de 9m diamétre et 2,5m ens
2.8.4 profond)
| P.8.4.1 |-Beton m3 40 000 soixante mille
;'|Q-8-4-2 - Acier HA kg 800 huit cent
‘é?-8-4-3 -coffrage m? 2 000 deux mille
V2877
L
rES LOT 3 - ETANCHEITE
1 Etanchéité bicouches, systéme
A sémi-adhérent auto protégé
S Chape granito vitrifié coulé sur o
‘13.1 1 |place m? 3000 trois mille
& Etanchéité bicouches, systeme sémi , o
312 |adnérent auto protégé m 18 000 dix-huit mille
~ Relevé type bitume armeé avec ]
£13.1.3  |protection lourde 2
4. LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM
ENSEMBLE FENETRES BAIES ET PORTES
Haa FOURNITURE ET POSE D’ENSEMBLE A
- C



Fenétres

Chassis naco 262x160

Chassisnaco 158x160

Chassis naco 140x160

Chassis naco 125x60

100 000

cent mille

Chassis naco 80x60

Chassis coulissant alu

Chassis coulissant alu

Chassis coulissant alu

clclclclclclclc

Baie fixe | 10X150

Baie fixe | 10x504

Baie fixe 300x827

Baie Tixe 380x366

Baie fixe rond diameire 100

Baie fixe 53x210

Baie fixe 53x120

Baie fixe 53x130

Baie fixe 1100x382

Bale fixe 300x/66

Baie fixe I00x242

clclclclclclclclclce|c

Portes

"Alu vitrés porte va et vient 2
battants 200x260

250 000

deux cent cinquante

mille

"AlU vitrés porte va et vient 2
battants 180x260

220 000

deux cent vingt mille

"AlU vitrés porte va et vient 2
battants 170x260

185 000

cent quatre vingt

cing mille

Porte bois

Divers

{

Caisson para soleil pour protection
des fenetres

4]

Parement escalier facade 664x350

Alu persienné de facade escalier
550x350

Alu persienné de facade escalier
416x350

sous total

LOT 5 - VITRAGE

FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE
CLAIR

~Vitrage clair epaisseur bmm

m2




LOT 4 - MENUISERIE METALLIQUE

GRILLE DE PROCTECTION

TSrile antivol de reneire 110 X 120

Griile antivol de fenetre 60 x 60

25000

vingt cing mille

Grile antivol de fenetre 125 x 160

60 000

e annivol de renefre 110 x 221

e annivol de renefre 110 X 196

Grile antivol de renefre 110 X 282

Csrile antivol de renefre 110 x 221

clclcljclclc|c

Grille de protection des
condensateurs des splits y/c
cadenas

30000

trente mille

Grille bareaudée, fermeture sur
jardin interieur (350 x704)

Grille bareaudée, fermeture sur
Fluides M.(250x445)

Grille bareaudée, fermeture sur
Transfo (250x229)

Grille bareaudée, fermefure sur
Groupe elec.(250x337)

domest.(130 x213)

Grille bareaudée, fermeture sur Gaz

Grille bareaudée, fermeture sur
facadeentrée(260 x315)

m2

GARDE DE CORPS

Garde corpsmetallique, main
courant tubulaire escaliers

ml

22 000

vingt deux mille

auvant (entrée de linstitut et hall
d'acceuvuil

m2

L

7|PLOMBERIE SANITAIRE

Almeniafion en eau potable

Generalites

Branchement ordinaire SODECI

forf.

170 000

cent soixante dix
mille

Tube PEX

F/p alimentation eau froide en PEX
et accessoires

Ens.

150 000

cent cinquante mille

Evacuaiion EU-EV

F/p de Tube PVC pour évacuation
des eaux

canalisation EV en PVC 110 pour
eaux vannes

m!

9 800

neuf mille huit cent

canalisation EV en PVC 125 pour
equx vannes

ml

10 500

dix mille cing cent

canalsanon EU en PVC 75

ml

6 000

six mille




I

quatre mille cing

§.214 | canalisation EU en PVC 40 ml 4 500 e
|7215 | canalisafion EV-EU en PVC 100 ml 8 500 huit mille cing cent
canalisation (Evacuation des o
:‘I‘_!-_Q_l 6 |condensats) PVC 25 ml 2 500 deux mille cing cent
hm 7 | candlisation EU en PVC 63 mi 5500 cing mille cinq cent
F.S Robineferie
'I}'S'] Vannes d'arrét Ens. 24 000 vingt quatre millions
F/p de robineterie marque FADCO _ _ N
32  |ou équivalent U 25000 vingt cing millions
73 Equipements sanitaires
F/p de WC a I'anglaise marque _ _
741 [FADCO ou équivalent u 80 000 quatre vingt mille
ﬁ F/p d'urinoir marque FADCO ou . o
1742 |équivalent U 70 000 soixante dix mille
F/p de lavabo marque FADCO ou _ )
n’.ﬂ,.a équivalent U 60 000 soixante mille
T F/p d'evier et robinet marque _ .
A4 FADCO ou équivalent U 135000 cent trente cing mille
ﬁﬁ‘i Accessolres
75.1 Dévidoir de papier en plastique U 4 000 six mille
n F/p de miroir de lavabo marque . _
97.52 |FADCO ou équivalent U 20 000 vingt mille
5.3 Distributeur de savon liquide U 40 000
V.54 [Siphon de sol en plastique U 5000 cing mille
r 8|ASSAINISSEMENT
B Terrassement en tranche pour pose _
18.1 de canalisations mi 2000 deux mille
Installation du systeme de ' )
5.2 traitement d'eau EU/EV ens 500 000 cing cent mille
deux cent cinquante
F‘P.S Puits perdu =hs 250 000 wiilles
n T10|ELECTRICITE
10.1 Alimentation principale
; deux cent cinquante
11011 |Raccordement CIE forf. 250 000 mille
un million neuf cent
0).1:2 F/D onduleur 5KVA U 1 960 000 soixante mille
. . 4l
F/p tableau électrique métallique y 5000 000 T T

saillie 3 rangées 72 modules [y
compris appareillage)

7




F/p tableau électrique tableau

rl ondulé 12 modules (y compris U 400 000 quatre cent mille
10.1.4 lappareillage)
.2 Distribution secondaire
.21 |F/p cdble TH 3 x 1,57 mi 1100 mille cent
deux mille quatre
F 22 |F/p cable TH 3x2,52 ml 2 400 cent
Iﬂ).2.4 F/p cable 3x4? U1000 R2V ml 2 800 deux mille huit cent
'%0-2.5 F/p céble 5x102 UT1000 R2V ml 7 900 sept mille neuf cent
& vingt un mille cing
10.2.6 |F/p cable 5x252 U1000 R2V ml 21 500 cent
27 TERRE A 5Q
&l F/p prise de terre barrette de ) _
NJ!O'Q'S coupure y compris ens 50 000 cinquante mille
'IJ;S Petits appareillages
ﬂO.S.l Prise de courant
0.3.11 [F/p prise normal 2P+T 4 000 shemille
7 0.3.12 |F/p prise normal 2P+T etanche 8 000 huit mille
_ 1 F/p bloc de prise 2 PC ond +1
PC+normal+1 prise info+1 prise u 55000 cinguante cing mille
0.3.13 |téléphone
'0.3.2 [interrupteurs
trois mille quatre
HO.S.Q] F/p interrupteur simple U 3 400 cent
10.3.22 [F/p interrupteur simple étanche U 12 000 douze mille
10.3.23 |F/p inter va et vient . 2500 deoxmilecing cenl
o Apparells d'eclarrage
[T0.Z Tustrenes
1 F/p de luminaire plafonnier & grille ] _
|" 0.4.1 2%36W 134 cm U 69 000 soixante neuf mille
: 0.4.2 |F/p de réglette étanche 2x36W U 49 000 quarante neuf mille
gu-ao | 1x0W U 65 000 soixante cing mille
10.4.4 F/p hublot étanche U 12 OOO douze mille
10.4.5 |F/p d'applique lavabo U 15 000 quinze mille
' trente cing mille
, U 35 290 deux centf quatre
ljl 0.4.6 |F/p BAES vingt dix
F =

SECURITE INCENDIE

F/p dequipement y compris
alimentation des circuits des
commandes




11.1.1  JAvertisseur sonore U
ﬂ.Q Appareils d'extinction
) F/p Extincteur & ecu pulvérisée
F avec additif de 6L accessoire y U 110 000 cent dix mille
121 |compris
F/p Extincteur @ CO2 accessoire y deux cent cinquante
B 22 |comprs u 250 000 s
(1173 Signalisafion de securite
n 3.1 |Plan d'évacuationet dintervention U 100 000 cent mille
l 1.3.2 Divers
12|TELEPHONE
5l quatre cent vingt
;.1 F/p d'un autocom U 420 000 mille
2 Equipement
12.2.1 |Installation de combinés U 13 200 freize mille deux cent
ﬁQ.Q.Q INFORMATIQUE + TV
& F/p panneau de 24 sorties de _ ‘
*1.2.2.3 marque CISCO b 105 000 cent cing mille
' 1 F/p convertisseur amplificateur de
signal numérique (DAC) de marque U 34115 trente quatre mille
-12 24 [CISCO
12.2.5 |F/p derocade U 7 000 sept mille
F/p de cable FTP Catégorie 6, 4 . _
L 024 |paires ml 850 huit cent cinquante
22
12.2.7 [|Poste TV 120 000 cent vingt mille
ﬂEQ-B Prise TV 5100 cinquante un mille
112.2.9  |Cable TV ml 260 deux cent soixante
M
13|CLIMATISATION
T3.1 F/p de spilt
ﬂ split systeme 1,5CV Marque 185 000 cent quatre vingt
[131.1  [NASCO/2GR410 - cing mille
split systéme 2CV Marque deux cent quarante
Hs 12 |NASCO/2GR410 v 249 000 neut mille
split systeme 3CV Marque quatre cent vingt
h3 13 |NASCO/2GR410 v 425000 cing mille
cable de licison unité
intérieure/unité extérieure (2,5 mm2 mi 4 000 quatre mille
13.1.4  |et 4mm?2)
FB 1.5 |Dismatic 20A U 7 000 sept mille
1
| 14[LOTI4-REVETEMENTS ___SCELLES [/

FOURNITURE ET POSE DE  CARREAUX
GRESCERAME

i |




Chape ciment m2 2 500 deux mille cing cent
Grés cérame 40 x 40 m?2 18 000
gres cerame 30 x 30 m?2
# derapant pour les salles deau m?2 18 000 dix-huit mille
?
'1]4.1 5 |plinthe de 0,10 m de hauteur ml
Chape granito vitrifié coulé sur ,
4.1.6 |place m
742 FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE
' Faience 20 x 30 sur murs des salles
42.1 |d'eau m?2
g 4727 |Plombage des salles
H Mur : feuille de plomb de 2,5 mm (
1 J PM: le plombage en agglos 20 m2
14.2.3 |pleins)
-54.2.4 plaronds m?2
14.2.5  [portes m?2
g
| [OT 16- MENUISERIE BOIS +
L 14|QUINCAILLERIE
6.2 |PORTES OU FENETRES
"Porie isoplane pleine stratinees | quatre vingt neuf
L,é.z.l battant 0,90 x 220 U 89 500 exiille i cant
] "Porte isplane pleine stratifiées 1 soixante dix sept
h6.2.2 battant 0,70 x 220 U 77 000 mille
3 FERMETURE DE PORTE
ﬁ.S.Q Butee de porte U 2 000 deux mille
(163 [PLACARDS
H - Placards de rangement (4 rangées
11632 |d'étageres stratifiées
L avec penderie) m2 35000 trente cing mille
2!
[
|16.5 MAIN COURANTE EN BOIS ROUGE
hé.b.l crrculation e
|
| 17|LOT 17- FAUX PLAFOND
I FOURNITURE ET POSE DE FAUX-
h?.] PLAFOND STAFF
1 17.1.2 |Enduif repasse sur mur et plafond m? 800 huit cent
Faux plafond en staff lisse (couloirs _ seize mille
57.1 3 |et salles d'eaux) m?2 16 000 /f
L //\
1 -0
T



LOT 18 — PEINTURE - VERNIS

| 18
8.2

PEINTURE SUR SUPPORTS NEUFS

18.2.0 llravaux preparaiornes ohiE 50 000 cinquante mille
! Travaux interieurs
=Lz jeiment:Reion m2 1700 mille sept cent
HS.Q 2 |Peinture Glycéro sur plafonds enduit m2
H ' Travaux extérieurs
5 Peinture vinylique sur murs enduit mille sept cent
18.2.1 |ciment, béton m?2 1700
8.3 PEINTURE SUR BOISERIE
| n - -
‘] Peinture sur boiserie placards deux mille
18.3.1 |menuiserie bois m?2 2000
. Peinture sur boiserie portes et deux mille
’I' /8.4 fenétre menuiserie bois m?2 2000
b )
8.5 Peinture sur ouvrages métalliques m
- Peinture sur garde-corps deux mille
Ms.6 métallique ml
i|f8.8 Peinture résine type P3
E 8.8.1 |- Peinture resine sur murs m?2
£3 - Peinture résine sur faux-plafond deux mille trois
18.8.2 |staff m2 2300 -
Ws.9 - Neffoyage général de livraison SRS, 50 000 cinquante mille
19| LOT 19 : CHARPENTE
& CHARPENTE BOIS
H : — cent quatre vingt
! . m .
0o Charpente bois rouge 10/6 mille
L 5 180 000 cent quatre vingt
W2 Charpente bois rouge 6/5 m mille
N . . . cent quatre vingt
L\9-3 Panne en bois rouge section 20/3 m mille
1 | ry - 0 0 - .
i Traitement du bois aux fongicides et mille cinq cent
19.4  |insectes m2 1.500
H
20| LOT 20 : COUVERTURE
= [ELEMENT DE COUVERTURE
13 Toles
20.1 Couverture en bac alu auto- portan m2 15 000 quinze mille
| Faitiere alu ml
BARDAGE
| 0.3 Bardage au frise de bois ml 8 000 huit mille

V4

LOT 21 : ABORDS ET ESPACE VERTS

148

|21.1

ENGASONNEMENT




électrique

311 Remblai provenant des terre noires m3
21.1.2 [Engazonnement m?2
.2 ABORDS ET VOIRIE
2.1 [Bordure basse frranchissable mi
T2 [Bordure afldeau franchissaple mi
ﬁ Travaux de voirie, chaussee et
21.2.3 |parking goudronnés m2
|F.3 SIGNALISATION
. Mise en place de panneaux de
signalisation type standard U 150 000 cent cinquante mille
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DEVIS QUANTITATIF ET
ESTIMATIF




o]
] DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
3 LOT 3 : SITE 3: BATIMENT C DU SITE BIOSCIENCE
a Ceaemn Quantité |  (FCFA) | = Montant (FCFA)
L] GENERALITES
- 1 Provision pour étude Géotechnique Fft 1 500 000 500 000
P Tnstallation de chantior y/c abonnement 300 000 300 000
aux réseaux et divers ens 1
n 3 Implantation du batiment . i 100 000 100 000
an Plans d’exécutions ens 1 100 000 100 000
ﬂ 5 Plans de recollements ens 1 100 000 100 000
- [FOTAL LOTO0: INSTALLATION DE CHANTIER "PROVISION GEOTEC + = 1600000
n IMPLANTATION o ; e o il s
T mTuTFRRAQQFMFNTq
1.1 TERRASSEMENTS GENERAUX
ﬂ 1.1.1 |- Décapage de terre végétale m3 | 467,83 500 233 915
U mmon N e R 233010
2, LOT 2 — GROS (EUVRE
ﬂ 21 MOUVEMENTS DE TERRE
=Ll - Fouilles m3 | 123,39 1 500 185 085
,_] 2,12 Remblais provenant des fouilles m3 | 117,83 1 000 117 830
! |Sous total mouvement de terre 302 915
32, INFRASTRUCTURES
B 221 |- Béton de propreté m3 | 5,388 41 000 241 080
122 Semelle filante
,-] 2.2.2.1 |Béton m3 | 14,75 60 000 885 000
2222 |AcierHA m? | 368,7 300 294 960
223 Semelles isolées
ﬂ 2231 |Béton m3 | 13,15 60 000 789 000
"12.2.32 |Acier HA kg |1315,20 800 1052 160

2.24 potelets

n 2.2.4.1 |Béton m3 | 2,59 60 000 155 400
2242 |Acier HA kg | 38838 800 311 040
T 2243 |-coffrage m? | 33,96 2 000 67 920
123 Mur de sous bassement
- 2:3.1 - Murs en agglomérés pleins de 0,20 m g 000 498 640
I d’épaisseur m? | 62,33
2.3.3 Chainages bas
ﬂ 2.3.3.1 |Béton m3 4,16 60 000 249 600
W 12.33.2 |Acier HA kg | 498,62 800 398 896
2.3.3.3 |coffrage m? | 40,75 2 000 81 500
ﬂ Sous total Infrastructure 5025196

2.4 DALLAGES
2.4.1 Remblais sous dallage m3 | 42,09 1500 63 135
242  |Film polyane m> | 1959 150 29 385
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243 Dallages sur terre pleine 0,10 m 65 000 1 206 400
d'épaisseur y/c tréillis soudé HAG6 m3 | 18,56
Sous total Dallage 1298 920
2.5 MURS ET OSSATURES EN
ELEVATION
25 Murs en agglomeére€s creux
2512 |- Maconnerie Agglos creux eépaisseur 5000 2 160 850
0,15 m? | 432,17
2.35.1.5 Magonnerie Agglos creux épaisseur 4 500 69 615
0,10 m? 15,47
2.5.2 Ossature en béton armé en élévation
Poteaux
2.52.1 |Béton m3 | 18,43 60 000 1 105 800
2522 |- Acier HA kg |2 764,80 800 2211 840
2.52.3 |-coffrage m2 | 245,76 2 000 491 520
2:5.3 poutres
2.5.3.1 |Béton m3 17,21 60 000 1 032 600
2.53.2 |Acier HA kg |2497,20 800 1997 760
2.5.3.3 |coffrage m2 | 129,08 2 000 258 160
2.5.4 Voiles
2.5.4.1 |Béton m3 | 9,99 60 000 599 400
2.5.42 |Acier HA kg | 599,59 800 479 672
2.5.4.3 |coffrage m?2 99,93 2 000 199 860
Sous total Ossatures en élevation 10 607 077
2.6 PLANCHERS
2.6.1 Planchers corps creux m? | 352,07 18 000 6 337 260
Sous total Planchers 6 337 260
2.7 ENDUITS
2.7.1 Enduits sur murs et béton extérieurs m? | 359,74 2 000 719 480
272  |Enduits sur murs et béton intérieurs m? | 529,29 1 800 952 722
2.7.3 Enduits sous dalle m?> | 301,41 2100 632 961
Sous total Enduits 2 305163
2.8 OUVRAGES DIVERS
2.8.1 - Acrotéres en béton armé
2.8.1.1 |-Béton m3 5,78 65 000 375 700
2.8.12 |- Acier HA kg | 751,14 800 600 912
2.8.1.3 |-coffrage m* | 101,04 2 000 202 080
2.8.2 Escalier
2.8.2.1 |-Béton m3 1,85 60 000 111 000
2.8.2.2 |- Acier HA kg | 147,77 800 118216
2.8.2.3 |-coffrage m’ 20,6 2 000 41 200
2.83 Paillasse
2.8.3.2 |Socle en B.A pour splits m’ 6 6 000 36 000
2833 |Regard betonné (dim: 80x80x100) y/c | Y 4 4 500 18 000
283.6 |- Trous, scellements, calfeutrements ens 1 75 000 75 000
Sous total Ouvrages divers 1578 108
a7 454 639

TOTAR? GROSOBUNRE &2 2
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[LOT 3 - ETANCHEITE




=0

i |

=

3.1 Etanchéité bicouches, systéme sémi-adhérent auto protége

3.1.1  |Chape granito vitrifié¢ coulé sur place m* | 233,22 3000 699 660

312 Etanchéité bicouches, systéme sémi- 18 000 4197 960
adhérent auto protégé m> | 233,22

TOTAL LOT3: ETANCHEITE ek 4897620

4. LOT 4 — MENUISERIE ALUMINIUM
ENSEMBLE FENETRES BAIES ET

4.1 FOURNITURE ET POSE
D’ENSEMBLE

4.1.1 Fenétres

4.1.1.1 |Chéssis naco 125x160 u 36 100 000 3 600 000

4.1.1.2 |Chassisnaco 60x60 U 2 32 000 64 000

Sous total 4.1

4.2 Portes

4.2.1 Alu vitrés porte va et vient 2 battants 250 000 250 000
200x260 U 1

422 Alu vitrés porte va et vient 2 battants 220 000 880 000
180x260 U 2l

423 Alu vitrés porte va et vient 2 battants 185 000 370 000
170x260 U 2

sous total portes vitrées

TOTAL LOT 4: MENUISERIE ALUMINIUM: = 5164000

5. LOT 5 - VITRAGE |

3.1 FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE
CLAIR

5.1.1. |- Vitrage clair épaisseur 6mm | m*

TOTAL LOT 5: VITRAGE

6. LOT 6 - MENUISERIE METALLIQUE

6.1 GRILLE DE PROCTECTION

6.1.2 Griile antivol de fenetre 60 x 60 U 2 25 000 50 000

6.1:3 Griile antivol de fenetre 125 x 160 U 36 60 000 2 160 000

6.1.8 Grille de protection des condensateurs 30 000 150 000
des splits y/c cadenas U 5

6.2 GARDE DE CORPS

6.2:1 Garde corpsmetallique,main courant 22 000 132 000
tubulaire escaliers ml 6

" TOTAL LOT 6: MENUISERIE METALLIQUE = TR 2492 000

7 PLOMBERIE SANITAIRE

7.1 Alimentation en eau potable

1.1.1 Généralités

1.1.11 |Branchement ordinaire SODECI forf. 1 170 000 170 000

1.1.1 Tube PEX

1.1.12 |F/p alimentation eau froide en PEX et 150 000 150 000
accessoires Ens. 1

T Evacuation EU-EV

7.2:1 F/p de Tube PVC pour évacuation des eaux
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7.2.11 Canalisation EV en PVC 110 pour 9 800 117 600
eaux vannes ml 12
7.2:12 Canalisation EV en PVC 125 pour 10 500 1 050 000
eaux vannes ml 100
72.13 | canalisation EU en PVC 75 ml 35 6 000 210 000
7.2.14 | canalisation EU en PVC 40 ml 10 4 500 45 000
7.2.15 | canalisation EV-EU en PVC 100 ml 10 8500 85 000
13218 canalisation (Evacuation  des 2 500 150 000
condensats) PVC 25 ml 60
72.17 | canalisation EU en PVC 63 ml 11 5500 60 500
73 Robineterie
73,1 Vannes d'arrét Ens. 1 24 000 24 000
732 F/p de robineterie marque FADCO ou 25000 50 000
équivalent u 2
7.4 Equipements sanitaires
7.4.1 F/p de WC a l'anglaise marque FADCO 80 000 240 000
ou équivalent U 3
7.4.2 F/p durinoir marque FADCO ou 70 000 210 000
équivalent U 3
7.4.3 F/p de lavabo marque FADCO ou 60 000 120 000
équivalent U 2
7.4.4 F/p d'evier et robinet marque FADCO 135 000 270 000
ou équivalent u 2
7.5 Accessoires
Tl Dévidoir de papier en plastique 9} 3 6 000 18 000
7.52 F/p de miroir de lavabo marque 20 000 40 000
FADCO ou équivalent U 2
7.5.3  |Distributeur de savon liquide U 2 40 000 80 000
7.5.4  |Siphon de sol en plastique U 2 5000 10 000
LOT 7. TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE = e AT e 3:100:100
8 ASSAINISSEMENT
8.1 Terrassement en tranché epour pose de 2000 320 000
canalisations ml 160
8.2 Installation du systéme de traitement 500 000 500 000
d'eau EU/EV ens 1
8.3 Puits perdu ens 1 250 000 250 000
TOTAL LOT 8: ASSAINISSEMENT = * 5 1070000
10 ELECTRICITE
10.1 Alimentation principale
10.1.1 |Raccordement CIE forf. 1 250 000 250 000
10.1.2  |F/p onduleur SKVA u 1 1 960 000 1 960 000
10.1.3 |F/p tableau électrique métallique saillie 2 000 000 2 000 000
3 rangées 72 modules (y compris
appareillage) u 1
10.1.4 |F/p tableau électrique tableau ondulé 12 400 000 400 000
modules (y compris appareillage) u 1
10.2 Distribution secondaire
10.2.1 |F/pcable TH3 x 1,5 ml | 1600,00 1 100 1 760 000
10.2.2 |F/p céble TH 3x2,5* ml | 1600,00 2 400 3 840 000
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10.2.3 |F/p céble 3x2,5> U1000 R2V ml 700 1 900 1330 000
10.2.4 |F/p céble 3x4* U1000 R2V ml 160 2 800 448 000
10.2.5 |F/p céble 5x10* U1000 R2V ml 6 7 900 47 400
10.2.6 |F/p cdble 5x25* U1000 R2V ml 50 21500 1 075 000
1027 TERRE A 5Q
10.2.8 |E/p prise de terre barrette de coupure y 50 000 50 000
compris ens 1
10.3 Petits appareillages
10.3.1 |Prise de courant
10.3.11 |F/p prise normal 2P+T 15 6 000 90 000
10.3.12 |F/p prise normal 2P+T étanche u 6 8 000 48 000
10.3.13 |F/p bloc de prise 2 PC ond +1 55000 550 000
PC+normal+1 prise info+l prise
téléphone u 10
10.3.2 |Interrupteurs
10.3.21 |F/p interrupteur simple 8] 6 3 400 20 400
10.3.22 |F/p interrupteur simple étanche U 6 12 000 72 000
10.3.23 |F/p inter va et vient U 10 2500 25 000
10.4 Appareils d'éclairage
10.4 Lustreries
10.4.1 |F/p de luminaire plafonnier a grille 69 000 1380 000
2x36W 134 cm u 20
10.4.2 |F/p de réglette étanche 2x36W u 8 49 000 392 000
1043 |F/p de luminaire plafonnier a grille 65 000 715 000
1x36W u 11
10.4.4  |F/p hublot étanche u 5 12 000 60 000
10.4.5 |F/p d’applique lavabo u 2 15 000 30 000
10.4.6 |F/p BAES u %4 35290 141 160
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE vel o = 16683960
11 SECURITE INCENDIE |
11.1 F/p d'équipement y compris alimentation des circuits des commandes
11.1.1  |Avertisseur sonore U
11.2 Appareils d'extinction
11.2.1 |F/p Extincteur a eau pulvérisée avec
additif de 6L accessoire y compris U 3 110 000 330 000
11.2.2 |F/p Extincteur a CO2 accessoire y
11.3 Signalisation de sécurité
11.3.1 |Plan d'évacuationet d'intervention U 2 100 000 200 000
11.3.2 [Divers
"TOTAL LOT 11 : SECURITE INCENDIE = - 1030000
12 TELEPHONE
12.1 F/p d'un autocom U 1 420 000 420 000
12.2 Equipement
12.2.1 |Installation de combinés U 7 13 200 92 400
1222 |INFORMATIQUE + TV
12.2.3 |F/p panneau de 24 sorties de marque 105 000 105 000
CISCO u 1
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gi224 F/p convertisseur amplificateur de 34115 34115
3 signal numérique (DAC) de marque] U 1
12.2.5 |F/p de rocade U 1 7000 7 000
N|122.6 |Fip de cable FTP Catégorie 6, 4 paires | ml 300 850 255000
- |12.2.7  |Poste TV U 6 120 000 720 000
ﬂ 12.2.8 |Prise TV U 6 5100 30 600
1229 |Cable TV ml 70 260 18 200
n : TOTAL LOT 12: TELEPHONE : | 6823 15
=13 CLIMATISATION
w131 F/p de spilt
S [13.1.1 [split  systtme  1,5CV  Marque 185 000 740 000
" NASCO/2GR410 U 4
g3.12 split  systtme 2CV ~ Marque 249 000 249 000
& NASCO/2GR410 U 1
13.1.3 split  systtme 3CV ~ Marque 425 000 2 550 000
B NASCO/2GR410 U 6
“113.1.4 | cable de liaison unité intérieure/unité 4 000 280 000
B extérieure (2,5 mm?2 et 4 mm?2) ml 70
1 113.1.5 |Dismatic 20A U 11 7 000 77 000
TOTAL LOT 13 : CLIMATISATION e T e - 3896000
B [14 LOT14-REVETEMENTS
- SCELLES
® 14.1 FOURNITURE ET POSE DE CARREAUX
B GRESCERAME
- [14.1.1 |- Chape ciment m2 | 303,41 2500 758 525
1 14.1.2 |Gres cérame 40 x 40 m2 | 303,41 18 000 5461 380
“ 414 |erés cérame avec systeme anti-dérapant 18 000 468 000
pour les salles d'eau m> 26
P [TOTAL LOT 4. REVEIEMENISSCELLES © 6687905
G LOT 16- MENUISERIE BOIS +
" QUINCAILLERIE
‘™ |16.2 FOURNITURES ET POSE D’ENSEMBLE PORTES OU FENETRES
- 162.1 |'"Porte iso plane pleine stratifiées 1 89 500 358 000
i battant 0,90 x 220 U 4
“ 11622 [Porte iso plane pleine stratifiées 1 77 000 231 000
q battant 0,70 x 220 U 3
W |63 FERMETURE DE PORTE
6.3.2 Butée de porte U 38 2 000 76 000
f-; Sous total Portes 665 000
“ 1163  |PLACARDS
" - ot o
W (1632 | Placards de rangement (4 rangées d’étageres stratifices
' avec penderie) m2 [ 21,25 | 35 000 743 750
' |Sous total placards 743 750
") |TOTAL LOT 16 : MENUISERIBBOIS' 3 1408750
17 LOT 17- FAUX PLAFOND | |
1 17.1 FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFOND STAFF
" [17.12  |Enduit repassé sur mur et plafond | m2 | 258 800 206 400
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signalisation type standard €lectrique

17.1.3 |Faux plafond en staff lisse (couloirs et 16 000 704 000
salles d'eaux) m?2 44
TOTAL LOT 17 : FAUX PLAFOND : 910 400
18 LOT 18 — PEINTURE - VERNIS
18.2 PEINTURE SUR SUPPORTS NEUFS
18.2.0 |Travaux préparatoires ens 1 50 000 50 000
Travaux interieurs
182.1 |Peinture vinylique sur murs enduit 1700 918 000
ciment, béton m2 540
1822 | Peinture Glycéro sur plafonds enduit | m2
Travaux extérieurs
18.2.1 Peinture vinylique sur murs enduit 1700 489 260
ciment, béton m2 287.,8
18.3 PEINTURE SUR BOISERIE
18.3.1 |[Peinture sur  boiserie  placards 2000 42 500
menuiserie bois m?2 2125
18.4 Peinture sur boiserie portes et fenetre 2 000 148 000
menuiserie bois m?2 74
18.5 Peinture sur ouvrages métalliques
18.5 - Peinture sur garde-corps métallique ml 6 2 000 12 000
18.8 Peinture résine type P3
18.8.1 |- Peinture résine sur murs m?2
1882 |- Peinture résine sur faux-plafond staff | m2 302 2300 694 600
18.9 - Nettoyage général de livraison ens. 1 50 000 50 000
SFOTAE LOT 18 PEINEERES < & : e e e 0204360
19 LOT 19 : CHARPENTE
CHARPENTE BOIS
19.1 Pannes bois rouge 12/6 m3 0,98 180 000 176 400
19.2 Chévronbois rouge 6/5 m4 0,6 180 000 108 000
19.3 Planches de rive ( bois rouge section 180 000 81 000
22/3) m5 0,45
19.4 Traitement du bois aux fongicides et 1 500 303 750
insectes m2 | 202,5
TOEAFGCHARPENEE 5 e = 1669 150
20 LOT 20 : COUVERTURE
ELEMENT DE COUVERTURE
Toles
20.1 Couverture en bac alu auto- portant 15 000 3724 950
7/10éme m2 | 248,33
BARDAGE
20.3 bardage au frise de bois ml 120 8 000 960 000
SFORAECOUVERTURE iy o as o o Sl i Sre - 4684950
21 LOT 21: ABORDS ET ESPACE
VERTS
213 SIGNALISATION
21.3.1 |Mise en place de panneaux de 150 000 300 000
U 2
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TOTAL LOT 21: ABORDS ET ESPACES 300 000
VERTS
RECAPITULATIE R P R N T R S L
LOTO0 |INSTALLATION DE CHANTIER + PROVISION GEOIEC + 1600 000

IMPLANTATION
LOT 1_|TERRASSEMENTS GENERAUX 233915
LOT2_|GROS (BUVRE 27 454 639
LOT3_|ETANCHEITE 4897 620
LOT 4_|MENUISERIE ALUMINIUM 5 164 000
LOT 5 |VITRAGE
LOT 6 |MENUISERIE METALLIQUE 2 492 000
LOT 7_|PLOMBERIE SANITAIRE 3100 100
LOT8 |ASSAINISSEMENT 1070 000
LOT 10 |[ELECTRICITE 16 683 960
LOT 11_|SECURITE INCENDIE 1030 000
LOT 12 |[TELEPHONE 1682315
LOT 13 |CLIMATISATION 3896 000
LOT 14 |REVETEMENTS SCELLES 6 687 905
LOT 16 |MENUISERIE BOIS T 1408 750
QUINCAILLERIE

LOT 17 | FAUX PLAFOND 910 400
LOT 18 |PEINTURE - VERNIS 2 404 360
LOT 19 |CHARPENTE 669 150
LOT 20 |COUVERTURE 4 684 950

300 000

LOT 21 JABORDS ET ESPACES VERTS

TVA‘I 8%. e ._‘:-' V -.".'-:_'
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES
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Cabhier des Clauses administratives particuliéres

Les Clauses administratives particuliéres qui suivent complétent les Clauses administratives
générales. Dans tous les cas ou les dispositions se contredisent, les dispositions ci-apres
prévaudront sur celles des Clauses administratives générales. Le numéro de la Clause
générale a laquelle se référe une Clause particulicre est indique entre parenthéses.

Conditions Article Data

Dérogation aux articles | 1et23 Sans objet

du CCAG

Désignation des 3.1.1 | Maitre d’Ouvrage : Ministére de I’Enseignement Supérieur et de la

intervenants Recherche Scientifique (MERS)

Chef de Projet : Unité de gestion du Projet de Centre d’Excellence
Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et
I’Agriculture Durable (CEA-CCBAD)

3.22 Maitre d’GEuvre : INTERNATIONAL D’INGENIERIE EN COTE
D’IVOIRE SA (2I-CI SA)

Piéces contractuelles 4.2 (e) Plans, notes de calcul, études de détail, cahiers de sondage et dossiers
géotechniques, spécifications des travaux, devis quantitatif estimatif,
ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des
travaux.

4.2 (h) Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix unitaires ne
font pas partie des piéces contractuelles.

Estimation des 5.8 Le délai de remise au maitre d’ceuvre de I’estimation trimestrielle

engagements financiers détaillée des engagements financiers du Maitre d’ouvrage délégué

du Maitre de ’Ouvrage est de quinze (15) jours avant le début du trimestre concerné.

Garanties 6.1.1 La garantie de bonne exécution sera de cing pour cent (5%) du
Montant du Marché., augmenté le cas échéant du montant des
avenants.

La garantie de bonne exécution est bancaire et libellée en franc CFA.
Elle devra restée valide jusqu’a la réception provisoire

Retenue de garantie 6.2.1 La retenue de garantie sera de cinq pour cent (5%.) du montant total
du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Assurances 6.3.1 Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent
Marché pour les montants minimum indiqués ci-apres :

6.3.2 - assurance des risques causés a des tiers :
a) Montant minimum garantie est de (cent quinze (115) pour cent
du montant du marché) Francs CFA
b) Franchise est de dix (10) pour cent du sinistre

6.3.4 - assurance “Tous risques chantier” :
a) Montant minimum garantie est de cent (100) pour cent du
montant du marché) Francs CFA
b) Franchise est de dix (10) pour cent du sinistre

6.3.5 - assurance couvrant la responsabilité décennale : sans objet

Montant du Marché 10.1.2 Le montant du marché résultant du détail quantitatif et estimatif et calculé

dans les conditions prévues a I’article 10.1 du CCAG est un montant égal ﬂ
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Conditions

Article

Data

cent un millions neuf cent seize mille six cent soixante-seize (101 916
676) Francs CFA

10.1.3

La quote-part payable en [insérer la monnaie étrangere] est égale 4 -
-- pour cent : sans objet

10.1.4

Une quote-part de ce prix est payable dans la ou les monnaies
étrangéres suivantes : sans objet

Révision des prix

10.4.2

Les prix sont fermes et les dispositions de I’Article 10.4.2 du CCAG ne
sont pas applicables.

Impbts, droits, taxes,
redevances, cotisations

10.5.2

Les prix du présent Marché sont réputés ne pas comprendre les
montants dus au titre des impéts, droits et obligations suivantes : Taxe
sur la Valeur Ajoutée exigible en Céte d’Ivoire et Droits de douane :
Sans objet '

Taux de change et
proportion des monnaies

10.6.1

Sans objet

Travaux en régie

11.3.1a)

Les modalités de calcul de la rémunération des travaux en régie sont les
suivantes : sans objet

11.3.1b)

Sans objet

Acomptes sur
approvisionnement

11.4

Sans objet

Avance forfaitaire

115

Le mode de calcul de I’avance est le suivant :

a) pourcentage par rapport au Montant du Marché : Trente 30)
pour cent du montant du marché.

b) pourcentage payable en Frane CFA : Trente millions cinq cent
soixante-quinze mille trois (30 575 003) Francs CFA

L’avance sur les paiements contractuels sera remboursée comme suit :

Lorsque les travaux auront atteint 60%, et doit étre terminée
quand ce montant atteint quatre-vingt (80) pour cent.

Si la Garantie d’avance fournie par I’attributaire est émise par une
banque qui est située en dehors de la Cote d’Ivoire, cette institution
financiére doit avoir une institution financiére correspondante en Cote
d’Ivoire afin d’appeler la garantie, le cas échéant.

NB:

e Lorsque les travaux auront atteint 60% du taux d’exécution
physique, une mission de la Banque mondiale viendra attestée
de la bonne exécution des travaux conformément au marché.
C’est 4 la suite de leur rapport et de la réception des fonds liées
4 cet indicateur que le montant correspondant au décompte des
travaux exécutés a 60% seront payés a I’entrepreneur.

Intéréts moratoires

1127

Le taux des intéréts moratoires est le taux d'intérét légal fixé par arrété
du Ministre de I’Economie et des Finances. Les intéréts moratoires
courent suivant l'expiration des délais de paiement jusqu'a 1'émission,
par le comptable assignataire, du titre établissant le réglement. Le calcul
des intéréts moratoires est fait sur la base des jours calendaires d'année

de 365 jours.

Modalités de réglement

13:2.3

Les paiements & I’Entrepreneur seront effectués aux comptes bancaires
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Conditions Article Data
des acomptes suivants :
a) pour la part en monnaie nationale :
Compte N° CI092 01001 000244630000 58 ouvert dans les livres de
la Banque Nationale d’Investissement (BNI)
b) pour la part en monnaie étrangére : sans objet
Force majeure 183 Seuil des intempéries constituant un cas de force majeure :
e  Pluies torrentielles ou averses violentes (Plus de dix (10) mm de
précipitations sur 5 minutes) en continue pendant vingt-quatre
(24) heures constituera un cas de force majeure.
¢ Vent de plus de 100 km/h pendant au moins trois (03) jours
Délai d’exécution 19.1.1 Le délai d’exécution des travaux est :
Lot 3 : Six (06) mois
Le délai commence A courir quinze (15) jours a compter de la date
de notification de I’ordre de service de commencer les travaux.
Prolongation des délais | 19.2.2 Seuil des intempéries entrainant une prolongation des délais
d’exécution d’exécution des travaux :
Une succession pendant sept (07) jours d’affilée, de pluies
torrentielles ou averses violentes (Plus de dix (10) mm de
précipitations sur 5 minutes) ponctuelles dans la journée.
Nombre de journées d’intempéries prévisibles : Trente (30) jours.
19.2.4 Seuil des de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit a
résiliation du marché : 1/3 du délai initial du marché.
Pénalités, primes et 20.1 La pénalité journaliére pour retard dans I’exécution est fixée a Un pour
retenues mille (1/1000°™) par jour calendaire de retard du montant global et
forfaitaire du marché augmenté le cas échéant du montant des
avenants.
20.4 Le montant maximum des pénalités est de : dix (10) pour cent. Au-
dela de 10% du marché, il sera procédé a la résiliation du marché
Prise en charge, 26.4 Non applicable.
manutention et
conservation par
I’Entrepreneur des
matériaux et produits
fournis par le Maitre de
I’Ouvrage dans le cadre
du Marché
26.5 Non applicable
Préparation des travaux | 28.1 Durée de la période de mobilisation : trente (30) jours
28.2 Délai de soumission du programme d’exécution : quinze (15) jours.
28.3 Plan de sécurité et d’hygiéne : Les mesures et dispositions énumérées
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Conditions

Article

Data

a I’Article 31.4 du CCAG.

Le PGES chantier sera soumis dans le méme délai que le plan
d’exécution.

Les pénalités suivantes sont prévues en cas de retards dans la remise du
projet d’exécution et du PGES : 100.000 F CFA par jour calendaire.
Nonobstant cette pénalité, I’entreprise ne sera pas autorisée a démarrer
les travaux avant la validation du PGES chantier. Le délai d’exécution
des travaux continuera de courir pendant ce temps.

Maintien des
communications et de
I’écoulement des eaux

31.6.1

Les mesures et dispositions énumérées a I’Article 31.6 du CCAG.

Réception provisoire

41.1

Le principe de réception provisoire par tranche de travaux est admis et
les dispositions des réceptions provisoires restent aussi valables pour
les réceptions provisoires par tranche de travaux.

Modification du délai du début des opérations préalables a la réception
des ouvrages : Non applicable.

412b)

Epreuves comprises dans les opérations préalables a la réception selon
les dispositions des Spécifications techniques.

412 ¢€)

Applicable.

Délai de garantie

42.1

12 mois, conformément a la clause 40.2 du CCAG

Garanties particuliéres

442

Sans objet

Réglement des
différends

50.2

Conformément 2 la clause 50.2 du CCAG

50.2.2

Tarif du Conciliateur : Trois cent vingt (320.000) mille FCFA par
jour

50.2.3

Nom de ’autorité chargée de la désignation du Conciliateur : La
Chambre Nationale des Ingénieurs-conseils de Céte d’Ivoire. 01 BP
8466 Abidjan — Cote d’Ivoire.

50.3.2. (a)

Les différends sont réglés en premier a Pamiable entre le titulaire
et ’autorité contractante. En cas de non satisfaction, la partie la
plus diligente pourra saisir I’Autorité Nationale de Régulation des
Marchés Publics (ANRMP).

Les différends découlant du présent Marché seront tranchés
définitivement selon le Réglement d’arbitrage de la Cour d’Arbitrage
de Cote d’Ivoire (CACI), par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément a ce Réglement.

Droit applicable

51

Se référer au CCAG.

Entrée en vigueur du
Marché

521

Le marché entre en vigueur dés son approbation par Pautorité
compétente et sa notification au titulaire ou son délégué.
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DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU NANTISSEMENT ET AU
PAIEMENT DIRECT DES SOUS-TRAITANTS

A. NANTISSEMENT
Le nantissement des marchés publics est une mesure destinée a faciliter leur financement.

Il permet au titulaire d’un marché et & ses sous-traitants admis au bénéfice du paiement direct
d’obtenir des préts ou des avances sous certaines conditions.

A cet effet, un acte ayant pour objet le nantissement du Marché est passé entre 1’Entrepreneur titulaire
du Marché et I’institution qui consent cette facilité. En outre I’exemplaire unique du Marché est remis
par le titulaire 4 cette institution a titre de garantie.

Cette institution, le créancier, notifie alors ou bien fait signifier le nantissement au Maitre d’Ouvrage,
lequel lui régle directement, sauf empéchement a paiement, les sommes dues par le Maitre d’Ouvrage
au titre de I’exécution du Marché.

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se référent a la numération des articles du
CCAG:

33.1 De plus, I'Entrepreneur peut céder ou déléguer au profit des banquiers de
I’Entrepreneur tout ou partie des sommes dues ou & devoir au titre du Marche.

4.5 Piéces a délivrer 4 I’Entrepreneur en cas de nantissement du marché.

4.5.1 Deés la notification du marché, le Maitre d’Ouvrage délivre sans frais a I’Entrepreneur,
contre regu, une expédition certifiée conforme de I’Acte d’engagement et des autres
piéces que mentionne le paragraphe 2 du présent Article a I’exclusion du CCAG.

452 Le Maitre d’Ouvrage délivre également, sans frais, 4 I’Entrepreneur, aux co-traitants
et aux sous-traitants payés directement les piéces qui leur sont nécessaires pour le

nantissement de leurs créances.

B. PAIEMENT DIRECT AUX SOUS-TRAITANTS

Le paiement direct par le Maitre d’Ouvrage des prestations exécutées par les Entrepreneurs sous-
traitants permet a ces derniers d’avoir la certitude d’étre payés “au méme titre que I’Entrepreneur
principal” — dés lors qu’ils accomplissent les prestations dont ils sont responsables. Les prestations
faisant ’objet de paiement direct peuvent &tre connues dés le dépét de I’offre. Lorsque les sous-
traitants ont déclaré postérieurement a la conclusion du Marché leur acceptation et I’agrément des
conditions de leurs conditions de paiement doivent figurer dans un avenant ou dans un acte spécial.

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se réferent a la numérotation des articles du
CCAG:

3.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maitre d’Ouvrage si celui-ci et les
autorités dont 1’approbation est nécessaire a I’entrée en vigueur du Marché en sont
d’accord ou si la réglementation applicable I’impose, le réglement des travaux,
fournitures ou services dont il a assuré 1’exécution et qui n’ont pas déja donné lieu a
paiement au profit du titulaire du Marche.

Dans ce cas, 1’Entrepreneur remet au Chef de Projet, avant tout commencement
d’exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et 1’adresse du sous-traitant
propose,

c) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance

et le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date
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11.9

d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix,
le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

Le Chef du Projet doit revétir de son visa toutes les piéces justificatives servant de
base au paiement direct. Il dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier son
acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, le Chef de Projet est réputé avoir
accepté celles des piéces justificatives qu’il n’a pas expressément refusées.

Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la
demande d’acceptation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances
résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Rémunération des Entrepreneurs sous-traitants payés directement.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par le Marché, un avenant ou un acte spécial.

Réglement en cas de sous-traitants payés directement

13.5.1

Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct, I’Entrepreneur joint au projet
de décompte une attestation indiquant la somme a prélever, sur celles qui lui sont
dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef de Projet devra faire
régler a ce sous-traitant. Lorsque le sous-traitant est de nationalité étrangére, le projet
de décompte distinguera les montants payables en monnaies nationale et étrangéres.

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués dans la limite du montant des
états d’acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues & I’alinéa précédent.

Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant ramené aux
conditions du mois d’établissement des prix du Marché ne peut excéder le montant a
sous-traiter qui est stipulé dans le Marché.

L’Entrepreneur est seul habilité & présenter les projets de décomptes et a accepter le
décompte général; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par

ses soins.

Les paiements a faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pieces
justificatives et de I’acceptation de I’Entrepreneur donnée sous la forme d’une
attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations de I’ Article 13.5.1.

Dés réception de ces piéces, le Maitre d’Ouvrage avise directement le sous-traitant de
la date de réception du projet de décompte et de I’attestation envoyés par
I’Entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement a son profit a été accepté
par I’Entrepreneur.

Le paiement des sommes dues au sous-fraitant doit intervenir dans les délais prévus
aux Articles 13.2.3 et 13.4.3.

Un avis de paiement est adressé a I’Entrepreneur et au sous-traitant.

L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, comptés a partir de la
réception des piéces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter
ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai,
I’Entrepreneur est réputé avoir accepté celles des piéces justificatives ou des parties
des piéces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.

Dans le cas ou I’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la
réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni
transmis celui-ci au Maitre d’Ouvrage, le sous-traitant envoie directement au Maitre
d’Ouvrage une copie du projet de décompte. 11y joint une copie de I’avis de réception
de I’envoi du projet de décompte a I’Entrepreneur.
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Le Maitre d’Ouvrage met aussitot en demeure I’Entrepreneur, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze
jours & compter de la réception de cette lettre qu’il a opposé un refus motivé a son
sous-traitant dans le délai prévu au cinquiéme alinéa ci-dessus. Dés réception de
’avis, le Maitre d’Ouvrage informe le sous-traitant de la date de cette mise en
demeure.

A D’expiration de ce délai, et au cas ou I'Entrepreneur ne serait pas en mesure
d’apporter cette preuve, le Maitre d’Ouvrage dispose du délai prévu a 1’Article 13.2.3
pour mandater les sommes a régler au sous-traitant, & due concurrence des sommes
restant dues a 1’Entrepreneur au titre des projets de décompte qu’il a présentes.

Réclamation ou action directe d’un sous-traitant

Si un sous-traitant de I’Entrepreneur met en demeure le Maitre d’Ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu’il estime lui étre dues par I’Entrepreneur au titre du contrat
de sous-traitance, le Chef de Projet peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a
payer & I’Entrepreneur, & condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et que son
droit & paiement direct ait été reconnu préalablement dans le cadre du Marché ou qu’il résulte
de la réglementation en vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Chef de Projet paie le sous-traitant et les
sommes dues & I’Entrepreneur sont réduites en conséquence.
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LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
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OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF
Le présent descriptif concerne les travaux de construction de trois bitiments du CEA-
CCBAD

Nomenclature des lots

LOTO0  GENERALITES

LOT1  TERRASSEMENTS

LOT2  GROS-(EUVRE

LOT3  ETANCHEITE

Lot 4 MENUISERIE ALUMINIUM

LOT5  VITRAGE

LOT 6  SERRURERIE

LOT7  PLOMBERIE-SANITAIRE

LOT8  ASSAINISSEMENT

LOT 10 ELECTRICITE- CLIMATISATION - TELEPHONE
LOT 14 REVETEMENTS DURS

LOT 16 MENUISERIE BOIS-QUINCAILLERIE
LOT 17 FAUX - PLAFONDS

LOT 18 PEINTURE

LOT 19 CHARPENTE

LOT20 COUVERTURE

DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

Les travaux seront exécutés selon les régles de l’art, et conformément aux documents techniques
généraux, non annexés mais réputés connus et acceptés sans restriction par les parties
contractantes :

- Normes Ivoiriennes, éditées par la CODINORM;

- Normes Francaises, éditées par I’AFNOR;

- Cahier des Prescriptions Techniques Générales du CSTB;

- Documents Techniques Unifiés (DTU);

- Conformité aux normes UTE (Union Technique de I’Electricité) visées par la
SECUREL (LBTP)

Etudes techniques - Plans de recollement
Les études techniques et les plans de recollement sont enticrement a la charge de
I’entrepreneur qui devra établir ou faire établir tous les plans techniques nécessaires a
’exécution.
Ceux-ci devront obtenir I’agrément du maitre d’ceuvre ou d’un bureau de contrdle agréé.
A la fin des travaux et avant la réception provisoire, ’entrepreneur remettra un exemplaire
reproductible des plans exactement conformes aux travaux réalisés.
Livraison des travaux
Une fois les travaux terminés et avant leur réception provisoire, I’entreprise devra :

- débarrasser le chantier de tous les dép6ts et matériaux;

- procéder au nettoyage des locaux ainsi que des abords de fagon a livrer le batiment
en parfait état de propreté, en particulier :

. Les revétements de sol;
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. Les revétements muraux;

. Les glaces et verres;

. Les accessoires chromés ou métaux anodisés ou plastiques.
: L’entreprise devra réparer tous les dégdts que la présence du chantier aurait
occasionnés.
Aussi la réception ne peut- elle étre prononcée qu’apreés exécution compléte et dans les
régles de l’art de tous les travaux désignés dans le descriptif, ainsi que les travaux
complémentaires qui pourraient étre ordonnés en cours d’exécution par ordre de service du
maitre de |’ouvrage.

0. LOT 0 - GENERALITES

0.0 GENERALITES

0.1. INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer dés le début de la période préparatoire, un plan
d'organisation du chantier & soumettre & l'approbation de la Mission de Contrdle.

Sur ce plan figureront notamment :

B les aires de fabrication et de préfabrication

. les positionnements des stockages nécessaires et des panneaux de chantier (S = 12
m?) avec les noms de tous les intervenants selon le modéle a fournir par I'Architecte ou
I'Ingénieur.

= les emplacements possibles pour la salle de réunion (dimensions minimales : 6,00
x 4,50 m), le bureau de la Mission de Contrdle, les bureaux propres a l'entreprise et les
batiments de stockage des corps d'état secondaires

0.2. DEPOSE

0.2.1. Dépose d'équipements sanitaires

0.2.2. Dépose d'appareils électriques

0.2.3. Dépose de menuiseries bois

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent a I’unité (u).

Localisation : Terrain naturel

1. LOT1-TERRASSEMENTS

1.0. INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix comprend notamment:

" I'amenée du matériel destiné a I'exécution des travaux;

. l'alimentation du chantier en eau potable;

le repli du matériel a la fin des travaux;

n la remise en état du site d'installation;

] la mise a la disposition de I'ingénieur.

Ce prix s'étend a toutes les sujétions et aléas et s'applique au forfait (ft)

1.1. PREPARATION DU TERRAIN ’

Le débroussement, I'abattage et le dessouchage des arbres seront réalisés sur les emprises

Page | 16




des batiments. L'Ingénieur se réserve la possibilité d'augmenter ou de réduire, ne serait-ce
que partiellement et & sa convenance, cette emprise.

Ces travaux comprennent notamment :

. I'élimination de toute végétation

. le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20 m

® le stockage des produits de décapage de la terre végétale, expurgés des racines et des
débris végétaux

® Ce prix qui comprend toutes sujétions et aléas s'applique au métre carré (m2) de
plate-forme

Ces travaux comprennent également :

- I'extraction, le chargement, le transport a la décharge publique

- le réglage des talus de déblais

- le creusement des fossés provisoires afin d'assurer une bonne évacuation des eaux
pluviales

Pour l'implantation des bétiments l'entrepreneur devra tenir compte dans son évaluation
d'une emprise de 5 m a terrasser tout autour de chaque batiment ( y compris tout accés et
protection) et a évaluer d'éventuels redents en fondation dans les cas de terrain avoisinant
10% de pente.

1.2. NETTOYAGE

En dehors de la zone batie, le terrain sera livré en fin de chantier nivelé et dressé a - 0,20 m
des cotes définitives de jardin. Ceci supposant, soit un décaissement ou un remblai
complémentaire dii par 'Entrepreneur du lot, & réaliser selon les cotes données par le plan
de masse. Néanmoins, le terrain sera livré propre et débarrassé de tous gravois.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a ’ensemble (ens.).
1.2.1 Nettoyage des abords
2. LOT2-GROSOEUVRES

v e T S R e e e ) R A L PR AT T A A S T R AR T

PRELIMINAIRES AVANT LES FOUILLES

2.0 Travaux préliminaires

2.0.1. Décapage et mise en dépot de la terre végétale

La terre végétale est enlevée sur une profondeur au moins égale a 20 cm sur l'emprise des
fouilles et mise en dépot aux emplacements désignés par le Maitre de I'ouvrage .

NOTE 1

s'applique a celui-ci ou & son représentant qualifi€.

2.1. Fouilles pour fondations de bitiments

Sont considérées comme fouilles pour fondations de batiments les terrassements qui ont
pour objet le creusement de l'excavation dans laquelle les bitiments prennent appui sur le
sol. Ces fouilles comprennent les rigoles, les tranchées,les trous, les puits et les excavations
superficielles.

2.1.1 Dressement des fonds de fouilles

En principe, le fond des fouilles est dressé horizontalement suivant un plan ou suivant des
plans successifs.

Toutefois, en vue de permettre l'assainissement des fondations, il peut €tre prévu une pente
longitudinale de 2 & 5 %, soit de l'ensemble de la fouille, soit des rigoles de fondation.

2.1.2 Parois des fouilles

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou taillées avec fruit. Dans ce
dernier cas, s'il y a lieu d'utiliser des remblais pour réaliser la situation et le tracé définitifs
prévus au projet, les matériaux de remblai devront satisfaire aux prescriptions de l'article
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5.1.2

2.1.3 Finition du fond et des parois

Lorsqu'on se trouve en présence d'un terrain sensible a l'action de I'air ou de I'eau, tels que
certaines marnes, argiles, schistes, etc., la finition du fond et des parois est exécutée peu de
temps avant l'exécution des souténements ou des fondations.

2.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A CERTAINES NATURES DE
TERRAINS

2.2.1. Fouilles de batiment en terrain non rocheux

2.2.1.1. Tolérance de niveau

Les sur profondeurs des divers points du fond de fouille par rapport aux niveaux fixés sont
inférieures a 5 cm.

2.2.1.2. Tolérance d'implantation

La fouille libére entiérement l'espace fixé par les plans. Aucun écart par défaut n'est admis.
Les écarts par excés doivent étre inférieurs a 5 cm pour les fouilles en trou et & 5 cm pour

les fouilles en rigole.

2.2.1.3. surprofondeurs et surlargeurs

Les surprofondeurs et surlargeurs supérieures aux tolérances indiquées ci-dessus (1.2.1.1 et
1.2.1.2) sont remblayées de maniére & ne pas modifier les conditions d'appui ou
souténement des fondations.

Toutefois, et notamment en cas de surprofondeur, il appartiendra au Maitre d’ouvrage de
décider si cette surprofondeur doit étre remblayée ou comblée par la magonnerie de
fondation.

2.2.1.4. limite d'emploi des engins mécaniques

Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, l'extraction des déblais est
arrétée plus haut que la cote de fond prévue, et en dedans du tracé prévu pour les parois, de
facon a éviter I'ameublissement du fond et des parois par les griffes de I'engin. La finition
de la fouille est réalisée, soit a la main, soit par un procédé ne présentant pas I'inconvénient
ci-dessus.

2.2.2. Fouilles en terrain rocheux

2.2.2.1. Purge des parois

Quel que soit le mode d'abattage, il est procédé a la purge de tous les blocs dont la solidité
est douteuse.

2.2.2.2. Couches inclinées vers la fouille

Lorsque les couches de terrain ont un pendage dirigé vers l'intérieur de la fouille et sont de
nature & présenter des risques de glissement, les parois de cette fouille donnent lieu aux
précautions nécessaires : consolidation, étaiement, ou adoption d'une pente de talus plus
faible.

2.2.2.3. Tolérance sur les fonds et les parois de fouille en terrain rocheux

Les parties du fond de fouille devant recevoir des magonneries (semelles filantes) sont
dressées de maniére 4 ne présenter aucune saillie par rapport aux niveaux prescrits. Par
contre, il est admis des surprofondeurs locales de 10 cm au maximum dans le cas des
roches d, e et g de la classification (0,2) et de 20 cm au maximum dans le cas des roches f
de la méme classification.

Les parois de fouille devant recevoir des magonneries bloquées « a pleine fouille » satisfont
aux mémes prescriptions par rapport au tracé fixe.

Pour les fonds de fouille ne supportant pas directement de magonneries, une tolérance de
surprofondeur locale de 20 cm est admise. Toutefois les irrégularités sont remblayées aprés
coup par des éclats de pierre et du sable fortement damés, de maniére a reconstituer un fond

plan au niveau fixé.
2.2.2.4. Emploi des explosifs
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2.2.2.4.1. limite d'emploi
Lorsque I'emploi d'explosifs est autorisé par le Maitre de I'ouvrage, cet emploi est limité€ par
I'obligation de ne pas ébranler le terrain ni les magonneries voisines.
En fond de fouille, l'action des explosifs ne doit pas disloquer le terrain en dessous du
niveau prévu, compte tenu des tolérances fixées aux articles 1.2.1.1 gt 1.2.2.3,
Dans les deux cas ci-dessus, la finition du fond et des parois devra étre réalisée par d'autres
moyens.
2.2.2.4.2. emploi en fouille profonde, puits ou souterrain
Dans le cas demploi des explosifs en fouille profonde, en puits, ou en souterrain,
I'entrepreneur prend les dispositions nécessaires pour €évacuer les gaz toxiques produits.
2.2.3. fouille en terrain infecté ou infesté
La rencontre, dans les fouilles, de terrain infecté ou infesté par des insectes doit €tre
constatée par le Maitre de I'ouvrage qui prescrit les mesures a prendre pour assurer la
salubrité du chantier et s'il y a lieu, la salubrité et la protection des futures constructions.
Parmi ces mesures, il peut étre prescrit d'extraire les terres infestées au-dela de I'emprise des
futures constructions.
En terrain imperméable (argileux), une zone de 1 m est en général suffisante ; en terrain
perméable, il peut étre nécessaire de déblayer sur une zone de 3 2 4 m de largeur.
2.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A CERTAINES NATURES DE
FOUILLES
2.3.1. fouille en tranchée pour canalisations
Le profil en long est déterminé de maniére a permettre la pose de canalisations suivant les
pentes inscrites au projet.
Les tranchées sont ouvertes par trongons de longueurs définies ; le fond est dressé de fagon
réguliére.
Dans le cas des tranchées destinées & recevoir plusieurs canalisations de nature différente
(eau, gaz, électricité, téléphone) le profil et les précautions a prendre doivent satisfaire a la
Note technique interservices (E. D. F. - G.D. F. - P. et T. - syndicats et compagnies de
distribution d'eau) concernant la pose dans une méme fouille, des canalisations diverses ci-
dessus mentionnées.
En I'absence d'autres prescriptions les cotes minimales de largeur a adopter pour la pose des
canalisations de faible diamétre sont (non compris I'épaisseur du blindage) :
Pour une profondeur de 0 a 1 m : largeur 0,404 0,60 m ;
Pour une profondeur de 1 m a 1,50 m : largeur 0,60 a 0,80 m ;
Pour une profondeur supérieure a 1,50 m : largeur 1,00 m
Dans le cas d'emplois d'engins mécaniques, les cotes minimales ci-dessus peuvent étre
réduites, compte tenu de la nature des engins et des sujétions de pose des canalisations au
fond de la tranchée.
L'entrepreneur ne peut exécuter le remblaiement de ces tranchées qu'apres accord du Maitre
de l'ouvrage.

2.3.2. fouille au voisinage de constructions existantes
Lorsque l'exécution d'une fouille est de nature & causer des dommages aux constructions
voisines, l'extraction des déblais doit étre réalisée en plusieurs phases ou précédée d'une
reprise en sous-ceuvre de ces constructions.
Les fouilles de reprise en sous-ceuvre sont exécutées par petites parties, a l'aide de
tranchées, de puits ou de galeries.
Dans tous les cas, les terres et les magonneries a conserver sont étayées et blindées dans les
conditions prévues au chapitre IL.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que les étais soient maintenus en charge, sans
tassement préjudiciable & I'ouvrage a soutenir. Les semelles de ces étais sont établies de
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facon a éviter les tassements du sol.
L'exécution des reprises en sous-ceuvre met en cause la responsabilité de plusieurs corps
d'Etat, notamment le charpentier qui procéde a l'installation des batteries d'étais, le
terrassier et I'entrepreneur de magonnerie qui exécute la reprise des murs.
2.3.3. fouille pour radier général
Tous les éléments rencontrés a fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs,
tels que roches, vestiges de fondations, doivent étre enlevés.
De méme, les poches ou lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de
fouille doivent étre purgées et remplacées par un matériau de compressibilité analogue a
celle du bon sol & la méme profondeur.
2.3.4. fouille en pied de talus
L'exécution des fouilles en pied de talus doit étre conduite de maniére a éviter des
mouvements de ce dernier.
conditions particuliéres d'exécution
° protection des fonds de fouilles
Les fonds de fouille doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions
des intempéries.
. Aménagement des sols de fondations
Si, a l'examen, le fond de fouille se révéle inapte a recevoir la fondation prévue,
I'entrepreneur doit, dans les conditions prévues au Cahier des Clauses Spéciales
mettre en ceuvre des travaux d'aménagement complémentaires nécessaires.
® fouilles en présence d'eau
Les fondations ne sont exécutées qu'aprés assainissement du fond de fouille ; cet
assainissement est réalisé par des moyens appropriés : épuisement, drainage, ...
Dans le cas d'épuisement, des dispositions convenables doivent étre prises de
maniére a :
ne pas compromettre la tenue des talus ou des ouvrages voisins ;
éviter le risque de soulévement du fond sous l'effet de la sous-pression, en
particulier aprés arrét du pompage.
. Précautions concernant les arrivées d'eau et autres causes d'affouillement
Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour éviter les affouillements au cours
des travaux de fondation, de fagon que la stabilité ne soit pas compromise.
. Précautions concernant la stabilité des existants
Les fouilles exécutées au voisinage d'ouvrages existants ne doivent pas
compromettre la stabilité de ces ouvrages tant en phase provisoire que définitive.
Fouilles en trous, tranchées ou rigoles a partir du niveau des plate - formes livrés par le lot
Terrassements Généraux, pour exécution des fondations sous tous les €léments porteurs
d'ossature. 1l en sera de méme pour les excédents de fouille tels que les béches pour arrét de
dallages extérieurs, et en général tous les ouvrages en décaissé par rapport aux plate -
formes. La cote d'arase de ces fouilles est fixée par les plans de fondation. La largeur
d'ouverture des fouilles sera suffisante pour permettre l'exécution des murs et fondations
dans des conditions satisfaisantes (coffrages notamment).
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre cube (m3) de
déblais.
2.3.5. Fouilles en trous, tranché et en rigole
Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol. Les matériaux de ces fouilles peuvent étre
stockés en vue d’un remblaiement éventuel. La profondeur des fouilles est comptée a partir
du niveau de la plate-forme précédemment décrite pour exécution des fondations sous tous
les éléments porteurs d’ossature ou les massifs recevant des charges ponctuelles.
Réalisation de fouilles en tranchée ou en rigole comprenant notamment :
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- La fourniture de tous les matériels nécessaires a I’exécution de cette tiche ;

- L’exécution des fouilles en terrains de toutes natures ;

- Les épuisements éventuels pour I’exécution a sec des ouvrages ;

- La mise & dépdt provisoire ou définitif des matériaux inutiles aprés remblaiement,
autour des fondations.

- La cote de I’arase de ces fouilles est fixée a 1,15 m minimum du niveau de la plate-
forme. Cette cote est donnée a titre indicatif, il appartiendra a I’Entrepreneur de s’assurer
des caractéristiques des sols, des taux de travail compatibles, eu égard aux charges
transmises. Il est rappelé a I’Entrepreneur qu’en ce qui concerne les terrassements pour
fondation, son offre reste globale et forfaitaire quelque soit le dimensionnement qui
résulterait de la nature des terrains rencontrés, et matériaux qu’il compte utiliser.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'appliquent au métre cube (m3).

2.3.6. remblais

Ce prix comprend notamment :

la fourniture & pied d’ceuvre des terres;

la reprise éventuelle des déblais sélectionnés disponibles sur le chantier;

Un apport de matériaux complémentaires qui sera fait avec l'agrément du Maitre d'(Euvre
sous les mémes conditions de mise en ceuvre de tous les remblais;

Le remblaiement par couche de 30cm et 20 cm et le compactage a 92 % de I'OPM pour
atteindre le niveau fini du dallage brut minoré de 0,10 m;

1'évacuation des terres excédentaires a la décharge publique.

Ces terres proviendront des fouilles, sous réserve que celles-ci requierent les conditions
souhaitées.

La mise en place s'effectuera par couches successives pilonnées aprés arrosage. Le
tassement a I'eau est formellement interdit.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au métre cube (m3) de terre en
place.

2.4. FONDATIONS

1l appartient & I'Entrepreneur de s'assurer des caractéristiques du sol, du taux de travail
compatible, eu égard aux charges transmises. Les fondations a renforcer seront établies en
fonction des charges a transmettre et des taux de travail admissibles du sol d'assise,
conformément au rapport de sol établi par le laboratoire d’étude de sol.

11 est toutefois rappelé que l'offre de l'entreprise en ce qui concernant les fondations reste
globale et forfaitaire. Les fondations seront réalisées par des semelles filantes en béton armé
type B6 coulé avec armatures en aciers HA nécessaires.

L'empattement de ces semelles ne devra pas étre inférieur & 0,05 m par rapport aux murs,
cloisons, poteaux, etc.

Les travaux des fondations doivent étre conformes aux Prescriptions du DTU 13.1 ou 13.2
s’il y a lieu.

11 est a noter que tous les efforts (charges verticales, horizontales et moments) seront repris
par les fondations uniquement : il ne sera pas admis de transmissions d’efforts de la
superstructure, notamment les efforts horizontaux, au dallage.

Matériaux : '

1. Ciment

Le ciment choisi et son dosage doivent a la fois assurer les performances recherchées
(résistance

mécanique, résistance aux agents agressifs) avec la nature des autres composants. Sans
détailler

les critéres de choix du ciment on peut rappeler quelques régles.

= Pour un béton courant, on utilisera des ciments de type CEM I, CEM II, CEM lII,
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CEM III/C, ou CEM V, alors que le ciment & magonner et la chaux hydraulique sont
réservés a la préparation de mortiers pour magonneries.
gl Pour les bétons armés, la classe de résistance 32,5 est au minimum retenue.
= Pour des travaux en ambiance agressive, on utilise des ciments pour travaux a la
mer PM, norme NF P 15-317, ou des ciments pour travaux en eaux & haute teneur en
sulfates ES, norme NF P 15-319.
" Le ciment prompt naturel et le ciment d’aluminates de calcium fondu seront
utilisés pour leur durcissement rapide (réparations, scellements), mais aussi pour
leur résistance aux ambiances agressives.
= La classe R sera utilisée chaque fois que I’on cherche des résistances élevées  au
jeune age : préfabrication avec cycle de démoulage court, bétonnage  par temps froid.
= Les ciments blancs se prétent bien a la réalisation de bétons architectoniques.
Ils peuvent étre également teintés a 1’aide de pigments minéraux

2. Sable
Les sables peuvent provenir, soit de roches concassés, soit directement de gisements naturels
sélectionnés. La fourniture des sables est a la charge de I'Entrepreneur.
Le sable devra étre exempt d'argile, limon, vase et matiéres solubles organiques.
Les proportions de matieres susceptibles d'étre éliminées par décantation, déterminées
conformément a l'article 12 de la norme NFP 18.301 ne doivent pas excéder 2%. Il ne devra
pas contenir une quantité de matiéres organiques supérieure a celle tolérée par la norme NFP
18.301, Article 11.
La granulométrie sera comprise entre :
0,5 mm et 5 mm pour les bétons
0,1 mm et 2 mm pour les mortiers
3. Gravier
Les matériaux les plus usuels pour les mortiers et bétons seront d’origine alluvionnaire (dits
roules),
semi-concassés ou concasses obtenus a partir de roches massives.
> Granulométrie
Les gravillons 5/25 qui seront les plus usuels auront une granulométrie adaptée a la
composition des bétons. Les tout-venant de riviere ou de carriére possédent ou trop ou pas
assez d’éléments fins (sables), ce qui les rend impropres a I’usage pour des bétons en
élévation.
> Propreté
De méme que pour les sables, les gravillons doivent étre propres. Ils ne doivent contenir ni
argile, ni matiéres terreuses, ni poussiéres provenant du concassage. En effet, si la surface
des gravillons est sale, I’adhérence avec les cristaux hydrates du ciment est mauvaise
4.  Eau
Nécessaire a I’hydratation du ciment, elle facilite aussi la mise en ceuvre du béton (effet
lubrifiant)
dans la mesure ou on abuse pas de cette influence par un exceés d’eau qui diminue les
résistances
et la durabilité du béton. L’eau doit étre propre et ne pas contenir d’impuretés nuisibles
(matiéres organiques, alcalis). L’eau potable convient toujours. Le gichage & 1’eau de mer
esta
éviter, surtout pour le béton armé. La quantité d’eau varie avec un trés grand nombre de
facteurs
(dosage en ciment, granulats, consistance recherchée du béton frais) ; elle est en général
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comprise

entre 140 et 200 I/m3. Il convient de tenir compte de I’eau apportée par les granulats. Il est
souvent

utile de contréler la plasticité a 1’aide d’essais simples connus.

Le rapport E/C est un critére important des études de béton ; c’est un paramétre essentiel de
’ouvrabilité

du béton et de ses performances: résistance.

2.4.1 Béton de propreté

° Dosage

Pour le dosage la quantité minimale exigée:

= 3 sacs de ciment CPA;

= 180 litres soit 60 litres par sacs;

. 330 litres de gravier 5/25 soit 110 lites/sacs;
. 75 litres d'eau.

Au-dessous de tous les ouvrages en béton armé de fondations, magonnerie ou autres
matériaux en contact avec le sol, il sera prévu au minimum une galette de propreté de 0,05
m minimum d'épaisseur. Cette galette destinée a isoler le matériau du terrain sera en béton
dosé a 150 kg/m3 de CPA 325. Ce prix comprend notamment :

. la fourniture des matériels et matériaux nécessaires

. la fabrication du béton au dosage de 150 kg de ciment par métre cube de béton

. le réglage soigné des fonds de fouilles

. la mise en ceuvre de béton sur une couche de 0,05 m minimum d'épaisseur, le serrage et
lissage

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au métre cube (m3) de béton mis en ceuvre.
Localisation: sous toutes les semelles

2.4.2. Béton armé de fondation (semelles filantes et semelles isolées)

2.4.2.1 Béton B6

o Dosage

Pour le dosage la quantité minimale exigée:

= 7 sacs de ciment CPA;

420 litres soit 60 litres par sacs;

770 litres de gravier 5/25 soit 110 lites/sacs;

175 litres d'eau.

NB: Pour un sable argileux deux(2) pelletés de ciment seront exigés pour chaque gdchage
pour améliorer la résistance du béton.

11 sera prévu des semelles de fondations isolées ou filantes en béton armé dosé a 350 kg de
CPA sous tous les nouveaux murs en magonnerie de fagades, refends (murs en magonnerie
de 0,20 et 0,15 m d'épaisseur brute).

2.4.2.2 Acier HA

Généralités

Les armatures doivent étre conformes aux prescriptions du présent document et aux
prescriptions spécifiques des plans, catalogues et/ou aux pieces écrites de la commande, en
particulier celles qui portent sur :

. les diamétres et nuances d'aciers ;

. les longueurs, dimensions et longueurs d'ancrage des éléments individuels
d'armatures coupés et faconnés, destinés ou non a étre assemblés ;

. les diamétres de cintrage des barres fagonnées, cadres, étriers ou épingles ;
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" les diamétres de formage des treillis soudés et armatures préalablement soudées ;

. les positions, répartitions et quantités des éléments constitutifs des armatures
assemblées ;

= les dimensions et cotes des armatures assemblées ;

. les tolérances d'exécution définies aux paragraphes 4.6.3 et 4.6.4 ;

u la rigidité de l'armature assemblée ;

= I'identification et la quantité des produits.
Les caractéristiques des armatures doivent étre conformes aux spécifications
définies dans les normes relatives aux aciers pour béton armé constitutifs (voir
paragraphe 4.2.1).

Les prescriptions des paragraphes 4.3 4 4.8 ne s'appliquent pas aux éléments de montage.

1. armatures sur plan
Les prescriptions fixées dans cette norme s'appliquent en l'absence de
spécifications différentes mentionnées au plan ou dans les pieces écrites annexées
a la commande.

2. armatures sur catalogue
Les armatures sur catalogue doivent étre définies dans des documents qui
précisent :

= ['utilisation prévue de I'armature ;

= la nomenclature des aciers : nombres, diamétres et nuances ;

= les formes, dimensions, angles et diameétres de cintrage des éléments coupés et
fagonnés, destinés ou non a l'assemblage ;
= les dimensions, cotes, positions et répartitions des composants et des armatures

assemblées ;
= les instructions d'assemblage pour garantir la rigidit€¢ du produit ;
= la fonction des assemblages par soudage;

Le cas échéant les performances des assemblages a réaliser dans le cas de soudures
transmettant un effort spécifique garanti (voir paragraphe 4.4.3).

Ces documents doivent étre approuvés par un bureau de contréle technique de la
construction agréé dans le cadre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative au contrdle
technique de la construction.

3. matériaux et produits de base

4.  aciers pour béton armé

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes
a l'une des normes suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2,
NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Il convient en particulier de s'assurer que les modalités d'attestation de conformité précisées
dans ces normes ont été appliquées.

Il convient que les aciers pour béton armé destinés a réaliser des attentes qui sont dépli€es
soient :

des aciers de nuance Fe E400 conformes a la norme NF A 35-015 ;

ou des aciers pour béton armé dont l'aptitude au redressage aprés pliage est attestée, ou
démontrée, par des essais de réception appropri€s.

Les aciers galvanisés doivent étre conformes aux spécifications de la norme XP A 35-025.
A défaut de prescriptions (cas notamment des aciers inoxydables), les caractéristiques
géométriques, mécaniques et technologiques doivent étre convenues a la commande. Des
modalités de contrdle de la conformité de ces aciers peuvent étre convenues lors de la
commande.
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4.  éléments de montage

Les éléments de montage doivent étre constitués d'acier pour béton armé (voir paragraphe
4.2.1), d'acier conforme a la norme NF A 35-021 ou de tout autre acier soudable ou
matériau pérenne.

5.  autres produits de base
Les dispositifs de raboutage ou d'ancrage des aciers pour béton armé doivent Etre
conformes a la norme NF A 35-020-1.

6.  parties dressées

Les parties dressées doivent présenter des caractéristiques géométriques et mécaniques
conformes & la norme de référence de l'acier pour béton armé constitutif.

Les assemblages par recouvrement ou bout a bout transmettant un effort doivent étre
capables de supporter les efforts de traction normalement prévus pour l'acier pour béton
arme.

Cette condition est réputée satisfaite lorsque, lors d'un essai de traction, les assemblages
soudés sont tels que :

la résistance a la traction de l'assemblage est supérieure ou égale a 95 % de la résistance
effective de 1'acier pour béton armé constitutif ;

l'allongement total pour cent sous force maximale (Agt), mesuré en dehors de la zone
affectée thermiquement est conforme & la spécification de l'acier pour béton armé
constitutif.

Lorsque les diamétres assemblés par soudage sont différents, ces prescriptions s'appliquent
aux aciers pour béton armé de plus petit diameétre.

6. Assemblages en croix transmettant un effort et assemblages a effort spécifique
garanti

Les assemblages & effort spécifique garanti ne sont utilisables que pour les armatures sur
catalogue, sur des éléments transversaux.

Les assemblages en croix transmettant un effort et les assemblages a effort spécifique
garanti doivent présenter une résistance a la traction (cas du soudage bout & bout) ou une
résistance au cisaillement (cas du soudage en croix) supérieure ou égale & une résistance
nominale préalablement spécifiée.

7.  Assemblages assurant une fonction de montage

Les aciers pour béton armé des assemblages assurant une fonction de montage (en croix ou
par recouvrement) et pris en compte dans le calcul, doivent présenter des caractéristiques
mécaniques conformes aux normes des aciers pour béton armé constitutifs.

Cette condition est réputée atteinte lorsque, lors d'un essai de traction, les aciers soudés
respectent les critéres ci-aprés :

la résistance a la traction de l'acier soudé est supérieure ou égale a 95 % de la résistance
effective de I'acier pour béton armé constitutif ;

I'allongement total pour cent sous force maximale (Agt) mesuré en dehors de la zone
affectée thermiquement est conforme a la spécification de l'acier pour béton armé
constitutif.

8. formes
généralités
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Les formes généralement utilisées pour la confection des armatures sont indiquées dans la
norme NF EN ISO 4066.

Les parties fagonnées doivent présenter une courbure réguliere.

diamétres intérieurs minimaux de cintrage des armatures fagonnées

Les diamétres intérieurs minimaux de cintrage des armatures fagonnées respectivement
pour les aciers & haute adhérence, les ronds lisses, et les treillis soudés, pour différentes
fonctions types d'armatures : cadres, étriers, ancrages, coudes (voir Figures 1 a 5). Ces
diamétres intérieurs de cintrage s'appliquent également pour le formage des panneaux
réassemblés (voir Tableaux 1 et 2) et des treillis soudés (voir Tableaux 1 et 3) lorsque
I'armature transversale est située en position intrados (voir Figure 6).

1l est recommandé d'éviter qu'une armature transversale ne se trouve, lors de son fagonnage,
en position extrados dans une zone formée aprés soudage (on entend plus précisément par
1a que la zone affectée par le soudage, telle qu'elle est définie dans I'annexe A ne se situe
pas dans la zone formée). Lorsque cela ne peut étre évité, le diamétre de cintrage de
I'armature formée doit étre au moins égal a 20 fois le diamétre de l'acier constitutif de
I'élément formé (voir Figure 7).

2.4.2.3 Coffrage P1

2.3. Ouvrages d’infrastructure

Sont 4 prendre en compte au présent chapitre, tous les ouvrages d’infrastructures depuis les

semelles de fondations jusqu’au dallage. La structure porteuse en €lévation sera composée

de poteaux, poutres (ou chainages) en béton armé tel qu’indiqué sur les plans de structures.

Ces prix comprennent notamment :

. I'approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires;

. la protection des ouvrages adjacents;

. la confection et mise en place des coffrages ordinaires et échafaudages;

" la fourniture, le fagonnage et la mise en place des armatures nécessaires suivant la
destination de l'ouvrage;

. la préparation et la mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA 350;

. les sujétions et mise en ceuvre par aiguille vibrante;

. le décoffrage, l'enlévement des balévres, les ragréages éventuels;

" les sujétions pour réservations.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent suivant les spécifications ci-

dessous.

En cas de modification imposée par un lot, toutes les incidences résultant de cette

modification seront dues a 1’Entrepreneur du lot Gros (Euvre par le lot technique concerné.

Tous les remplissages en magonnerie d’agglos creux de 15 cm seront supportés par un

soubassement en agglos pleins 20cm.

Ce soubassement sera couronné par un chainage bas au niveau du dallage.

Quand ces murs sont en fagade ou en pignon, ils recevront un enduit ciment sur leur face

extérieure.

En ce qui concerne les ouvrages en béton armé, ils seront tous coulés en béton B6 dans des

coffrages élémentaires P1 y compris armatures nécessaires en aciers HA.

Les ouvrages a prévoir sont les suivants :

o toutes les amorces de poteaux sous dallages, chainages bas, linteaux au droit des

passages de canalisations, fourreaux, etc.

L'entrepreneur veillera au respect de la résistance a la rupture & 28 jours de 25 MPA

et d'un enrobage de 3cm des aciers.
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Localisation: Amorce de poteaux; raidisseurs; chainages bas

2.3.1. Amorce de poteaux - chainage bas et viole

Les prix de réalisation des amorces de poteaux, chainages bas et raidisseurs s’entendent toutes
sujétions et aléas compris s’appliquent au m3 de béton mis en ceuvre .

Ils comprennent notamment :

- I’approvisionnement de tous les matériaux;

- laconfection et le montage des coffrages PCE pour parements destinés a étre enduits;

- Le fagonnage et la mise en place des armatures HA, enrobage 3 cm;

- La préparation et la mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA 325 mis;
en place. La résistance du béton  la compression a 28 jours devra étre de 25 Mpa;

- Le coulage de béton, et la vibration et le talochage du béton;

- Le décoffrage, I’enlévement des balévres, le ragréage si nécessaire;

- Les sujétions pour réservations.

2.3.2. Dallages avec chape incorporées

Sur toute la surface intérieure des batiments y compris terrasses extérieures, réalisation d'un

dallage sur terre plein. L'Entrepreneur devra prévoir des renforts d'armatures au droit des

cloisons légéres, ainsi que la réalisation de toutes les nervures formant béche en rives

extérieures de ces dallages donnant a I'extérieur. Ces prix comprennent :

= la fourniture des matériaux et matériels nécessaires

= e réglage et le compactage du terrain en place a 92 % de I'0.P.M.

* la fourniture et la mise en place d'une forme de sable de 20 cm d'épaisseur minimum.

» a fourniture et pose d'une couche anticapillaire (POLYANE) supérieure ou
égale 2 100 microns

= J'exécution du dallage en béton armé dosé a 350 kg de ciment CPA 325 par m3

de béton, y compris acier en treillis soudés a raison de 1,10 kg par m2 minimum

= ['épaisseur du dallage, les dispositions des joints de dilatation, de retrait et d'isolement,

le mode d'exécution des travaux, etc., devront étre conformes aux recommandations

et régles professionnelles des travaux de dallage n° 482 de Mars- Avril 1990.

= ['exécution de la finition suivant avis de I'Ingénieur.

2.4. Murs de soubassement

Ces prix comprennent notamment :

* ['approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires

» ['approvisionnement de parpaings pleins de classe minimale B 80

* la pose des parpaings en ménageant des espaces pour les raidisseurs

»  J'exécution de raidisseurs a l'italienne coffrage ordinaire; ferraillage suivant DTU en
vigueur.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) de mur.
NB: Les agglos ne peuvent étre utilisés qu'aprés 21 jours d'age. En cas de doute sur la
qualité des agglos le maitre d'ouvrage peut demander des tests en laboratoire sur des
échantillons prélevés sur les agglos en questions au frais de l'entrepreneur.

Si les tests sont donne de mauvais résultats tous agglos concernés seront refusés.

2.4.1. Agglos pleins de 20 cm a P’extérieur des batiments
Composition pour la Fabrication 12 agglos 20 pleins avec chacun un poids de
32Kg
° un sac de 50 kg de ciment;
o quatre (4) brouettes de sable propre;
° 40 litres d'eau;
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Localisation: soubassement limite extérieur des batiments
2.4.2. Agglos pleins de 15 cm a Pintérieur des batiments
Composition pour la Fabrication 16 agglos 15 pleins avec chacun un poids de

24Kg

e un sac de 50 kg de ciment;

e quatre (4) brouettes de sable propre;

e 40 litres d'eau;

Localisation: soubassement intérieur des batiments (y compris fosses)

2.5. OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
Sont & considérer au présent chapitre tous les ouvrages d'ossature depuis le dallage, jusqu'a

la dalle terrasse.
La structure porteuse en élévation sera composée de POTEAUX, POUTRES et

PLANCHER en béton armé tels qu'indiqués sur les plans de structures, avec remplissage

par murs en bloc d'agglomérés creux de 15cm d'épaisseur & double alvéole.

Ces prix comprennent notamment :

= J'approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires;

» la protection des ouvrages adjacents;

» la confection et mise en place des coffrages ordinaires et échafaudages;

= la fourniture, le fagonnage et la mise en place des armatures nécessaires  suivant la
destination de l'ouvrage;

= la préparation et la mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA 350;

= les sujétions et mise en ceuvre par aiguille vibrante;

= e décoffrage, I'enlévement des balévres, les ragréages éventuels;

= les sujétions pour réservations.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent suivant les spécifications ci-

dessous.

2.5.1. Ouvrage en béton armé (poteaux, poutre, plancher, voile, linteaux et
raidisseurs) :

Localisation: pour l'ensemble des ouvrages en béton arm¢ en élévation
2.5.1.1. béton dosé a 350kg/m3

Ce prix s'applique au m3 de béton mise en ceuvre

2.5.1.2. Acier HA

Ce prix s'applique au kg de d'acier mise en ceuvre

Localisation : voir plan

2.5.1.3. Coffrage P3

Ce prix s'applique au m2 de coffrage mise en ceuvre

Localisation : voir plan

2.6. Magonnerie en élévation

Les murs seront réalisés en magonnerie d’agglos creux, hourdées au mortier de ciment
conforme aux NFP 14.301, 14.402, 14.405, 14.406. Elles seront soigneusement harpées
entre elles et liaisonnées avec les ouvrages en béton armé. Les parements de contact seront
soigneusement piqués. Les joints devront étre parfaitement bourrés pour éviter les ponts
phoniques. A cet effet, il sera exigé des joints horizontaux et verticaux de 0,01 m minimum
et de 0,02 m maximum entre parpaings.

L'encastrement dans ces ouvrages des conduits électriques ou canalisations sera effectué par
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les Entrepreneurs des lots concernés suivant DTU n°20. Des essais seront régulierement

effectués aux frais de 'Entrepreneur ainsi que les contrdles de résistance a I'écrasement. La

mise en ceuvre devra étre soignée, la magonnerie sera montée par assises réglées a joints

croisés d'environ 0,015 m d'épaisseur. Ces prix comprennent notamment :

Ll l'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires

» J'approvisionnement d’agglos creux de classe minimale B40

* la pose d’agglos creux au mortier de ciment en ménageant des espaces pour les
raidisseurs

= ['exécution de raidisseurs a l'italienne coffrage ordinaire; ferraillage suivant DTU en
vigueur.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) de mur.

2.6.1. Agglos creux
2.6.1. 1. Agglos creux 13
Localisation: toilettes
2.6.1. 2. Agglos creux 15

Composition pour la Fabrication 33 agglos 15 creux avec chacun un poids de 12 kg
. un sac de 50 kg de ciment;

. quatre (4) brouettes de sable propre;

° 40 litres d'eau;

2.7. ENDUITS

Ces prix comprennent notamment :

. la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires

" la mise en place des échafaudages nécessaires

. le nettoyage et I'humidification du support

. I'exécution de I'enduit en 2 ou 3 couches suivant finition (carrelage, enduit tyrolien ou
peinture) pour une épaisseur de 1,5 cm a 2 cm. Des arrétes parfaitement rectilignes seront
exigées. En cas de malfagon, mauvaise planimétrie, etc., I'Ingénieur pourra exiger la
réfection compléte des parties défectueuses.

Les enduits devront étre sains et adhérents, toute partie sonnant creuse entrainera la
réfection compléte du panneau concerné.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2)

2.7.1. Enduit ordinaire lissé sur murs extérieurs

Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés au mortier de ciment a deux
couches de 15 mm d'épaisseur minimum totale, composés d'un crépis et d'une couche de
finition appliqués sur des maconneries soigneusement humidifiées. Ces enduits seront
parfaitement dressés.

L'Entrepreneur devra tous les piquages et ouvrages nécessaires, pour permettre une parfaite
adhérence des enduits a réaliser sur béton.

Les enduits devront étre sains et adhérents, toute partie sonnant creuse entrainera la
réfection compléte du panneau concerné.

Localisation: sur toutes les facades extérieures des batiments.
2.7.2. Enduit ordinaire lissé sur murs intérieurs
Tous les enduits intérieurs seront réalisés au mortier de ciment a deux couches de 15 mm

d'épaisseur totale, composés d'un crépi et d'une couche de finition. Ces enduits seront
parfaitement dressés.
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Tous les raccords dus par I'Entrepreneur seront exécutés au fur et a mesure de leur
nécessité. Il devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, etc.

Des arétes parfaitement rectilignes seront exigées. En cas de malfagon, mauvaise
planimétrie, etc., I'Ingénieur pourra exiger la réfection compléte des parties défectueuses.
L'Entrepreneur devra tous les piquages et ouvrages nécessaires, pour permettre une parfaite
adhérence des enduits a réaliser sur béton.

Localisation : sur toutes les fagades intérieures des batiments.

3. LOT 3 - MENUISERIE - QUINCAILLERIE

3.1. GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de menuiserie bois

tels qu'ils figurent sur les plans.

3.1.1. Le bois

» Les bois utilisés pour les ouvrages doivent étre des essences Ivoiriennes sauf
stipulations contraires du présent descriptif.

» Ces essences en bois rouge seront de I’iroko, acajou, sipo ou similaire du premier
choix.

» Toutes les piéces seront traitées en atelier par trempage aprés usinage avec des
produits insecticides, ignifuges, fongicides et anticryptogamiques, compatibles ~ avec

les peintures ou vernis ultérieurs.

»  Les produits de traitement devront recevoir I'agrément de 1'Ingénieur.

= Tous les ouvrages recevront une couche d'impression sur toutes les faces avant ~ pose

sur chantier.

= Toutes les portes auront des huisseries couvrant toute la largeur des murs.

3.1.2 La quincaillerie

La quincaillerie est prise en compte dans les prix et devra étre conforme ou équivalente aux

spécifications suivantes :

3.1.2.1. Portes bois bureaux et cuisines

= trois paumelles bichromatées & bouts droits 140 x 60 en acier roulé pour chaque
vantail, sauf stipulations contraires expresses
= serrure A4 mortaiser a foliot, coffre 148 mm environ ; bouts carrés avec tétiére et

giche en laiton type 3452 ou 3442.
= canon "a goupilles" ou équivalent sauf stipulations contraires expresses ; en

montage B pour les bureaux et A pour toutes les autres portes sauf cabines WC

= garniture AEROLYT 558 - 021 de Bricard ou équivalent avec bouton de
condamnation & voyant pour les cabines WC

» verrous a entailler haut et bas, type 9467, longueur supérieure ou égale a 20 mm de
BRICARD ou équivalent sur vantail semi- fixe.

= 2 charniéres & double action en laiton poli de 150 mm minimum sur chaque vantail
des portes va et vient.

3.1.2.2. Portes bois WC
*  Deux paumelles bichromatées & bout droits 120x40 en acier roulé (sauf stipulations

contraires expresses);
= Garniture en fer rond de diamétre 6 a l'intérieur;
= serrure ordinaire avec clé;
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= crochet a l'intérieur.

3.2. FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE PORTES

Ces prix comprennent :

Pour les portes :

* la fourniture des menuiseries dormant et ouvrant et leur impression;
* ['épaisseur des portes est de 40 mm;

= e scellement du dormant;

» |a fourniture de toute la quincaillerie type BRICARD ou équivalent;
= ]amise en place et I'ajustage de 'ouvrant;

*  graissage.

3.2.1. Porte en bois

Porte en Bois Massif Ouvrant a la Francaise (PBMF)
= Porte PBMF 70 x 220 pour toilettes
Localisation : Acceés et Intérieur des toilettes

= 16.1.1.3 - Porte PBMF 80 x 220

Localisation : cuisines et toilettes.

u Porte PBMF 90 x 220

Localisation : Acces des bureaux, cuisines et toilettes

3.3. PLACARDS

la fourniture et la pose des ossatures de placards en bois rouge massif traité par produit
insecticide, ignifuge et anticryptogamique,
] la fourniture et mise en place de la quincaillerie,
. la fourniture et la pose d'un aimant de rappel par porte,
. l'application d'une couche d'impression sur tous les bois avant pose,
. la fourniture et la pose de portes en contre plaqué de 20 mm.
Les prix s'appliquent a I'unité de placard.

3.3.1. placards PL

les placards PL placards a deux battants en CP 20 mm de dimensions variante (voir plan)
" la fourniture des menuiseries dormant et ouvrant et leur impression;

= le scellement du dormant;

la fourniture de toute la quincaillerie type BRICARD ou équivalent

Localisation : Bureau, secrétariat et dégagement

4.LOT 4 - SERRURERIE

4.0. GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de ferronnerie.
L'Entrepreneur devra donner en temps utile & 'Entrepreneur de Gros (Euvre des indications
et des plans trés précis sur tous les trous a réserver dans le béton, se rendre compte et
surveiller personnellement le chantier, voir que ses indications ont été suivies, faute de
quoi, il aura & exécuter lui-méme ou a payer les démolitions, réfections, transformations de
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macgonnerie.

L'Entrepreneur devra fournir, afin de les faire approuver par IIngénieur avant de
commencer toute fabrication, tous les détails de construction et d'assemblages. Tous les
éléments de serrurerie seront livrés avec deux couches de primaire antirouille passées en
atelier aprés sablage et grenaillage sauf les éléments inox et galvanisés.

4.1. OUVRAGES METALLIQUES

Ce prix comprend notamment :

= la fourniture de matériaux et matériels nécessaires a la mise en ceuvre de l'ouvrage;

» |a fourniture et pose de I'élément métallique

- la fixation de I'ouvrage métallique se fera par l'intermédiaire de pattes métalliques a

sceller dans les magonneries des murs et préalablement soudées sur I'élément;

n I'application de trois (3) couches de peinture antirouille au minimum de plomb sur
tous les éléments métalliques;

= le nettoyage aprés travaux

4.1.1. grilles antivol métalliques
localisation: fenétres

4.1.2. Platine en U pour support des pannes en bois

les platines en U seront d'une épaisseur de 4 mm avec un €lément de pose de panne en
forme de U d'une hauteur de 150mm; d'une largeur interne de 60 mm et d'une profondeur
de 200 mm.

Sur chacune des deux parois de cet élément quatre trous de fixation de 10 mm de diamétre
seront prévus pour recevoir des tiges filetées. Elles s'encastreront dans le béton de
couronnement par une tige d'épaisseur6 mm, de largeur 6 mm et profondeur 150mm.

Avant la pose les platines seront traitées par deux (2) couches d'impression antirouille.
Localisation: le couronnement des batiments.

5. LOTS —ETANCHEITE (samsobjet)
5.0. GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux d'étanchéité tels
qu'ils figurent sur les plans conformément & la réglementation en vigueur et aux exigences
du Contrdle. Avant l'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'Euvre
et a 'Ingénieur les plans complets d'exécution indiquant a I'échelle 1/100¢ les dispositions
prévues pour les relevés, protections etc. ainsi que toutes les précisions sur la composition
d'étanchéité : épaisseur, poids au m2, etc.

L'Entrepreneur étant responsable de tous les vices de construction, en cas de fuite, 1l devra
toutes les réparations et la remise en état compléte des parties dégradées (tous corps d'état).

5.1. FORME DE PENTE

5.1.1. Forme de pente en béton maigre

Forme en béton maigre dosé a 250 Kg de ciment CPA 325. Elle sera coulée directement sur
le plancher terrasse dont la surface aura été laissée brute pour améliorer l'adhérence.
L'épaisseur minimale de la forme de pente en béton est de 3 cm. La forme de pente étant
coulée directement sur le plancher terrasse, il ne sera pas exécuté d'autres joints que ceux
du plancher. Des décaissés seront aménagés dans I'épaisseur de la forme pour
l'encastrement des platines, des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales afin d'assurer la
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planéité du revétement d'étanchéité.

Ces prix comprennent notamment :

= la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires

. la réalisation de la forme de pente a 2 % minimum et suivant plans & soumettre a
'Ingénieur

= le nettoyage aprés exécution des travaux.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).

5.2. ETANCHEITE MULTICOUCHE

5.2.1. Etanchéité en partie courante

Pose d'une étanchéité bicouche élastomére auto- protégée de type paradiene. Systéme de
pose en semi- indépendance sur isolation thermique, "le premier bitume n'est pas coll€".

Ce prix comprend notamment :

= 1 couche d'imprégnation EIF;

= 1 écran de semi-indépendance

1 EAC a 1,5 kg/m2;

1 feuille de bitume SBS

. 1 feuille de bitume modifié SBS auto protégée conforme au "cahier des Prescriptions
de Pose PARADIENE".

Ce complexe d'étanchéité est donné a titre indicatif.
L'Entrepreneur pourra proposer en variante une étanchéité multicouche suivant DTU en
vigueur.

5.2.2. Relevé d’étanchéité

L'étanchéité est toujours posée en adhérence compléte sur le support et sera constituée d'une
chape 40 en bitume élastomérique collée sur la couche de renfort.

Ce prix comprend notamment :

La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires

= 1 couche d'imprégnation EIF

. 1 équerre de renfort BA 40 TV de 0,20 m de développée collée a 'EAC dans les
angles

. 1 EAC

. 1 alphardoise ou équivalent a granulés colorés.

] La hauteur minimale des relevés sera de 15 cm en dessus du niveau supérieur de la
protection.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au metre linéaire (ml) et a des
relevés.

Localisation: voir plan
5.2.3 Etanchéité par pastillage sur tole et tirefonds
6. LOT 6 -MENUISERIE ALUMINIUM

6.0. GENERALITES
L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de menuiserie
aluminium. Les travaux ressortissants du présent lot seront & exécuter conformément aux
prescriptions des Documents Techniques Unifiés (DTU 36.1 et DTU 39.1) édités par le
C.S.T.B.
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L'Entrepreneur devra soumettre a l'approbation de I'Ingénieur les plans détaillés de ses
ouvrages, détails des assemblages. Il ne pourra entreprendre la fabrication qu'aprés accord.
S'il passait outre cette prescription, ce serait a ses risques et périls avec les conséquences de
toutes natures qui s'ensuivraient.

Toutes les menuiseries se feront aprés approbation des plans demandés, l'objet d'un
prototype qui devra étre approuvé par I'Ingénieur avant toute exécution en série.

Tous les profilés en aluminium prélaqués et d'une fagon générale, toutes les piéces
métalliques seront protégés anticorrosion sur toutes leurs faces par film pelable ou tout
autre dispositif soumis a l'approbation de I'Ingénieur.

6.1. DIVERS
6.2.1. Tringle de ridean

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent au métre linéaire (ml)
6.2.2 Voilage de fenétre
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent au métre carré (m?)

L LOTT- VITRAGE

7.0. GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de vitrerie. Tous les
vitrages devront avoir la méme épaisseur que celle déterminée a I’existant.

7.1. VERRE

Ces prix comprennent notamment :

" la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires
. la fourniture des vitrages suivant épaisseur et qualité prescrites
. la pose des joints, des vitrages et des mastics nécessaires

7.2.1 Chassis naco

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions y compris les chutes, et aléas s'appliquent a I’unité

(u).

Localisation : fenétre

8. LOTS -FLOMBERIE _SANITAIRE

8.0. GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de plomberie.
La protection sera faite par gaine type "Cintroplast" ou similaire. Les installations seront
efficacement protégées par |'Entrepreneur dans le cas contraire, les dégradations
consécutives aux travaux seront réparées a ses frais. Il sera veillé a ce qu'aucun corps
étranger ne puisse s'introduire dans les tuyauteries en cours de pose. Les cuvettes de WC
seront tamponnées de méme que les douches, et tout autre appareil sanitaire.

8.1. VENTILATION DE LA FOSSE
ce prix comprend la fourniture et pose de PVC Diametre 80 y compris toutes sujétions de
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pose.

8.2. ALIMENTATION EN EAU

Le réseau eau froide sera amené par le service des eaux de la ville jusqu'au regard compteur
situé en limite de propriété. La pose du compteur sera assurée par le service des eaux.
Depuis les robinets d'arrét extérieurs, l'alimentation sera réalisée en tube PVC pression 10
bars, jusqu'a I'entrée des batiments.

8.2.1 Tube galvanisé
8.2.1.1 @12x17 mm
8.2.1.2 Tube PVC pression
8.2.1.3 ©21x25 mm

8.2.3 Distribution Eau froide - Eau chaude
8.2.3.1 Tube cuivre @10x10
8.2.3.2 Tube cuivre @10x12
8.2.3.3 Tube cuivre @12x14
8.2.3.4 Tube cuivre @20x22

Localisation :
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et al€éas, s'appliquent au metre linéaire (ml).

8.3 EVACUATION DES EAUX EU-EV

8.3.1 Canalisation EVen PVC 110 pour eaux vannes

8.3.2 Canalisation EV en PVC 125 pour eaux vannes

8.3.3 Canalisation EUen PVC 75

8.3.4 Canalisation eu en pve 40

8.3.5 Canalisation (évacuation des condensats) pve 25

8.3.6 Canalisation eu en pvc 63

Localisation :

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent au métre linéaire (ml).

8.4. EQUIPEMENTS SANITAIRES

8.4.1. Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront en céramique choix A de couleur blanche, les robinetteries
seront de qualité industrielle garantie 10 ans piéce et main- d'ceuvre suivant la norme NF D
18201.

Les marques et modéles sont la solution de base, les entreprises pourront proposer des
variantes de qualité au moins égales. L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge
I'étanchéité en mastic appliqué a la pompe entre l'appareil et le mur ou son support. Les
prestations comprennent la fourniture et pose des appareils toutes sujétions comprises

8.4.1.1. Ensemble lavabo collectif

8.4.1.2. W-C a I’anglaise

Fourniture et pose d’un ensemble de W-C JACOB DELAFON ou similaire.
Ll Une cuvette W-C sortie arriére cachée

Réservoir de chasse avec mécanisme de chasse.

Robinet flotteur

Robinet d’arrét

Un abattant double
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Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a I’unité (u).
8.4.1.2.1 F/p de WC a I'anglaise marque FADCO ou équivalent
8.4.1.2.2 F/p d'urinoir marque FADCO ou équivalent

8.4.1.2.3 F/p de lavabo marque FADCO ou équivalent

8.4.1.2.4 F/p d'evier et robinet marque FADCO ou équivalent

8.4.2 Accessoires

8.4.2.1. Dévidoir de papier en plastique

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique & I'unité (u).
8.4.2.2. - F/p de miroir de lavabo marque FADCO ou équivalent
Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a I'unité (u).
8.4.2.3. Distributeur de savon liquide

8.4.2.4. Siphon de sol en plastique

8.4.3 Robinetterie
8.4.3.1 Vannes d'arrét
8.4.3.2 F/p de robinetterie de marque FADCO ou équivalent

9.LOT9 - ASSAINISSEMENT

9.0. GENERALITES

L’entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux d’assainissement
tels qu’ils figurent sur les documents graphiques.

Le passage des canalisations et tuyauteries devra s’effectuer obligatoirement dans les
tranchés prévus sur les plans.

Les fourreaux ne seront scellés qu’apres fixations des tuyaux.

Les canalisations d’évacuation seront posées avec une pente minimale de 1,5% de telle
sorte que les vitesses d’écoulement permettent 1’auto-curage.

1l sera veillé 2 ce qu’aucun corps étranger ne puisse s’introduire dans les tuyauteries en
cours de pose.

Le prix du métre linéaire s’étend toutes sujétions de pose et de raccordement ; notamment
pour les canalisations en tranchée :

= Le délai remblai;

= Le lit de sable;

. Etc.

Les regards de vitesse, avaloires ; fosses septiques et puits perdu seront évalués a I'unité.

9.1. CANALISATION

9.1.1. CANALISATIONS EN BETON (SANS OBJET)
9.1.2. CANALISATIONS EN PVC EVACUATION

] Caractéristiques et essais selon le DTU N°60

) Pose enterrée et essais

9.2 — REGARDS DE VISITE
Les regards, avaloirs, boites de branchements, déversoirs d’orage etc...seront conformes au

plans types des travaux publics et, en particulier répondront aux caractéristiques suivantes.
Tous les regards seront exécutés en béton n°3 sur une forme en béton dimension sur le plan.
Leur fond ne formera jamais décantation et sera au contraire aménagé en berceau bien
arrondi et de maniére & adoucir les coudes des canalisations.

L’indication de ces dimensions sera portée sur le schéma que 1’entreprise devra au Maitre
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d’ceuvre avant le commencement des travaux. Tous les regards devront étre absolument
¢tanches, enduits au mortier intérieur. Les fonds et faces verticales intérieures seront
soigneusement lissés avec angles arrondis.

Ils comporteront des feuillures en corniére acier.

9.3. FOSSES SEPTIQUES ET PUITS PERDU

9.3.1. FOSSE SEPTIQUE
Une fosse septique est un réservoir clos étanche. Elle est divisée en compartiments destinés a

la réception, au filtrage, et aux éventuels prélevements. Les cloisons de séparation
comportent des ouvertures au-dessus et au-dessous de la surface du liquide, les premiéres
assurant la ventilation entre compartiments. L’arrivée des eaux vannes se fait dans le

compartiment de réception par des chutes.

Le départ des effluents se fait par compartiment de départ vers le filtre bactérien par un tuyau
coudé plongeant dans le liquide de 30 cm au moins. Des tampons hermétiques permettent la
visite des divers compartiments de la fosse.

9.3.2. PUITS PERDU

Descriptif du type de plan agréé par le Ministére de la Construction et fourni par le Maitre
d’ceuvre

9.4. DIVERS

9.4.1 Révision et curage des regards, des caniveaux et du systéme d'assainissement
Les prix comprennent :
. Révision et curage des regards
= Révision des Fosse septique et puits perdus
= Le curage des caniveaux
Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a I’ensemble (ens.).

10. LOT 10 - ELECTRICITE, TELEPHONE, CLIMATISATION

10.0. GENERALITES

Le présent lot concerne toutes les prestations nécessaires aux installations électriques.
L’Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation de tous les travaux
d’électricité : courant fort tels qu’ils figurent sur les documents graphiques et selon les
schémas de principes y afférent. Le présent document définit un projet de base auquel les
soumissionnaires doivent se conformer aux prescriptions de base. Les spécifications, bien
que détaillant le projet de base, n’en congoivent pas moins, en nomenclature et description
du matériel, un caractére indicatif nullement limitatif.

L’Entrepreneur devra compléter et préciser dans une note séparée qui pourra étre jointe a
son offre, les divers dispositifs, appareillages, principes, équipements de détail
correspondant aux spécifications du descriptif ou qu’il se propose d’employer. 1l devra
vérifier les éléments de détail du projet de base, ajouter tous les matériels, installations etc.
et apporter toutes modifications qui lui apparaitrait nécessaires pour réaliser et obtenir les
caractéristiques générales spécifiées. Aucune disposition ne peut avoir pour effet de relever
I’Entrepreneur de la responsabilité qui lui incombe et qui reste entiére dans les conditions
du présent document.

L’Entrepreneur devra fournir les installations décrites ci-apres, complétés, en ordre de
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marche, établies conformément aux régles de I’art, comprenant tous les accessoires de
raccordements et alimentations annexes, qui ne sont pas explicitement décrites dans le
présent document, nécessaires au bon fonctionnement et a la bonne finition de I’ensemble.
L’Entreprise exécutera ou fera exécuter sous sa responsabilité tous les essais qui seront
demandés par le maitre d’ceuvre. De plus, les installations devront faire I’objet d’un
contrdle par un organisme agree.

10.1. Niche de comptage

La niche sera en magonnerie conformes aux prescriptions de la CIE

10.2. Raccordement CIE

10.2.1 F/p onduleur SKVA

10.2.2 F/p tableau électrique métallique saillie 3 rangées 36
10.2.3 modules (y compris appareillage)

10.3. Installations
Les installations devront répondre aux conditions des normes et arrétés :

« De la NF C 15.100, des diverses formes et normes de I'AFNOR, et des diverses

fiches techniques de I'UTE s'y rapportant.
« Du décret du 14 Juin 1959 fixant les régles générales de construction des batiments

d'habitation modifié par décret du 10/4/74.
« De l'arrété du 10/09/70, relatif a la protection des bdtiments d'habitation contre

I'incendie (I'article concernant les installations électrigues).
« DuDTU 70.1 (installation électrique des batiments).

REMARQUES GENERALES SUR L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

. Les sections des conducteurs seront compatibles avec les intensités mises en jeu
(tableau 3 S), tous parcours enterrés seront réalisés conformément aux articles 335 de la
NEC 15.100 ; notamment en ce qui concerne les protections mécaniques.

" Les circuits de nature et de classe de tension différente seront distincts, ils seront en
outre correctement reperes.

= Les caractéristiques de protection seront adaptées au type de distribution, notamment
en ce qui concerne le pouvoir de coupure.

. Les protections contre les contrats directs seront conformes a l'article 6.2 de la NF C
15.100.

. Les prises et conducteurs de protection seront en tout point conformes aux annexes 1
et 11 du chapitre 6 de la NF C15.100 (notamment en ce qui concerne les sections du tableau
6 c). Pour les constructions neuves, la meilleure solution reste le ceinturage a fond de

fouille.

. L'ensemble de l'appareillage répondra aux prescriptions de l'article 7.3 de NF
C15.100 ; il portera en outre les labels de conformité NF USE ou de qualité USE.

. Les sections minimales pour les circuits éclairages seront de 1,5 mm?2 en cuivre. Les
sections minimales pour les circuits prise de courant 10/16A seront de 2,5 mm2 en cuivre.
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5 Les prises de courant calibrées a 20 A seront alimentées en 4 mm?2.
" Les prises de courant calibrées a 32 A seront alimentées en 6 mm2.

- Chaque circuit lumiére ou PC comportera au maximum 8 points d'utilisation
(article 5.1).

. Toutes dérivations et connexions seront effectuées par bornes de serrage, les
épaisseurs sont interdites.

. A lorigine des circuits on ouvrira un dispositif a coupure omnipolaire. Pour les
départs de moins de 64 A, si la coupure n'est pas omnipolaire, il existera un

dispositif de sectionnement du neutre.

10.3.1. Tableau de répartition
. Le tableau de répartition des circuits intérieurs au local comportera :
a) - Un dispositif permettant :
- Le raccordement du conducteur de phase issu du disjoncteur
- Le répartition des conducteurs de phase.
b) - La protection des conducteurs de phase
¢) - Un dispositif permettant :
- Le raccordement du conducteur de phase issu du disjoncteur
- Le répartition des conducteurs neutres.
d) - Les dispositifs de sectionnement des conducteurs de chaque circuit.
e) - La borne du conducteur de protection.
= Les circuits seront nettement séparés suivant leur utilisation
- Foyer lumineux
- Prise de courant
. Chagque circuit divisionnaire ou terminal comportera a son origine un dispositif de
protection contre les surintensités, si la coupure n'est pas omnipolaire, il existera un
dispositif de sectionnement du neutre (admis seulement sur les départs n'excédant pas 64
A).
. L'appareillage sera du type encastré 2 monture a vis & I'exclusion de tous accessoires a
griffe.

10.3.2. Mise en ceuvre

L'entrepreneur du présent lot devra l'installation compléte du bétiment & partir des
disjoncteurs situés dans l'accueil. L'installation des compteurs et disjoncteurs sera faite par
la CIE qui aura également & charge des travaux du réseau souterrain. Ce raccordement
électrique au réseau existant sera a la charge de I’entrepreneur.

Ces prix comprennent notamment :

= la fourniture et pose de poteau €lectrique

= la fourniture et pose de tous les accessoires de branchements €lectrique.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent a ’ensemble des travaux.
Toutes les études et vérifications sont a la charge de I’entreprise.

L'entrepreneur devra la distribution électrique en encastré dans les murs et planchers.

En sol, les tubes seront posés sur la dalle de compression avant mise en ceuvre du
revétement. Le présent lot devra également toutes les fouilles nécessaires au passage en
tranchées des canalisations. L'entrepreneur se conformera aux réglements locaux en vigueur
notamment en ce qui concerne les mises a la terre.

L'entrepreneur devra remettre, dés la signature du marché, un projet d'exécution précisant le
schéma unifilaire de la totalité de l'installation en indiquant les sections et type du petit
appareillage. Les canalisations seront exécutées sous tube plastique avec tous les colliers et
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fixations nécessaires.
10.3.3 Appareillages

Les références sont données a titre indicatif. L'entrepreneur est libre de proposer une autre
marque de qualité égale. L'appareillage est tiré du catalogue LEGRAND. Les références
sont du type MOSAIC a titre indicatif et permettent de définir une finition.

En aucun cas le fait de préconiser tel appareil dégage la responsabilité de I'entreprise qui,
dans tous les cas, doit se conformer & la réglementation en vigueur tant pour ce qui
concerne les mises a terre que pour impératifs de sécurité.

DESCRIPTION DE PRINCIPE DE L'APPAREILLAGE TYPE LEGRAND MOSAIC

« Interrupteur : a bascule.
« Prise : normalisée avec prise terre.
« Téléphone relié au réseau existant par céble de 2 paires.

10.4. DISTRIBUTION SECONDAIRE

Les canalisations secondaires seront réalisées de la fagon suivante :
Pour l'éclairage en conducteurs F/P CABLE TH 3 X 1,5 sous fourreau isorange diam 11
mm noyé ou encastré a la construction ou en cible F/p cable 3x2,5 U1000 R2V posé

directement dans les vides au-dessus des faux plafonds.

Les prix des alimentations des points lumineux comprennent les canalisations et le petit appareillage
(boites d'encastrement).

Pour les prises de courant en conducteurs F/p cible TH 3x2,5* sous fourreau isorange diam

13 mm noyé ou encastré a la construction.
Les prix des alimentations des prises de courant comprennent les canalisations et le petit

appareillage (boites d'encastrement).

Toutes les prises de courant seront prévues d'un modéle a fixation par vis.

Les groupes froids seront alimentés par des cibles F/p cible 5x25* U1000 R2V

Pour les alimentations de climatiseurs, les canalisations seront réalisées en conducteurs F/p
cable TH 3x2,5 mm2 sous fourreau isorange diam 11 encastré & la construction ou céble

F/p cable 5x10> U1000 R2V
posé dans les vides de construction jusqu'aux boites de dérivation encastrées, disposées en partie
haute & proximité de chaque appareil. Les descentes vers les Dismatics seront réalisées sous

fourreaux diam 11 orange encastrés.
Les prix des alimentations de climatiseurs comprennent les canalisations, le dismatic, la boite
d'encastrement et la sortie de céble 20 A.

10.5. PETITS APPAREILLAGES
Les interrupteurs, les prises de courant 2P + T 10/16A, les prises de TV et les sorties de
cables, de fils seront du type encastré NEPTUNE II ou similaire.

10.5.1. Prise de courant

10.5.1.1. F/p prise normal 2P+T

10.5.1.2. F/p prise normal 2P+T étanche

10.5.1.3. F/p bloc de prise 2 PC + ond +1 PC+normal+1 prise info+1 prise téléphone
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent & I'unité (u).

10.5.2 Interrupteurs
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10.5.2.1 F/p interrupteur simple

10.5.2.2 F/p interrupteur simple étanche

10.5.2.3 F/p inter va et vient

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a I'unité (u).

10.6. APPAREILS D’ECLAIRAGE

Tous les appareils d’éclairage seront de chez MAZDA ou LEGRAND. Du type réglette RB
1x 36 W de MAZDA ou similaire installés dans les circulations, les entrées et bureaux. Du
type hublot étanche en polyester TN de CETEK ou similaire installé dans les toilettes. Du
type applique sanitaire classe II au-dessus des lavabos (Type Lady fluorette de MAZDA
équipé d’un tube fluo lumiére du jour & allumage par starter). Les luminaires seront équipés
de tubes fluorescents IRC 85 - 4000°K Les Blocs d'éclairage de sécurité seront du type 60

lumens 1 heure au-dessus des portes de sorties. Tous les blocs seront télécommandés.

10.6.1 Lustrerie

10.6.2 F/p de luminaire plafonnier a grille 2x36W 134 cm

10.6.3 F/p de luminaire plafonnier a grille 1x36W

10.6.4 F/p de réglette étanche 2x36W

10.6.5 F/p hublot étanche

10.6.6 F/p d’applique lavabo

10.6.7 ¥/p BAES

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a I'unité (u).

10.7. TELEPHONE

10.7.1 Equipements

F/p d'un autocom

10.7.2 INFORMATIQUE + TV

« F/p panneau de 24 sorties de marque CISCO
« F/p convertisseur amplificateur de signal numérique (DAC) de marque CISCO
» F/p de céble FTP Catégorie 6, 4 paires

e Poste TV

o Prise TV

« Ciéble TV

« Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a I’unité (u).

10.8. CLIMATISATION

10.8.1. F/p de spilt
« split systéme 1,5CV Marque NASCO/2GR410

o split systéme 2CV Marque NASCO/2GR410

 split systtme 3CV Marque NASCO/2GR410

» céble de liaison unité intérieure/unité extérieure (2,5 mm2 et 4 mm2)
e Dismatic 20A

11.LOT 11: SECURIT INCENDIE

11.1 - GENERALITES

L'Entrepreneur du Présent devra prendre connaissance des Prescriptions Techniques

Particuliéres et des devis descriptifs intéressant tous les corps d'état.

11.1.1 — Classification de I’Etablissement
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L’ensemble de ’établissement est classé : Type : ERP-W
Catégorie : Se catégorie

11.1.2. - Consistance des travaux
Les travaux du présent lot comprendront essentiellement :
la fourniture et la pose de I'ensemble des extincteurs portatifs.

11.1.3. - Description Sommaire

Le projet, comprendra principalement :
- Un Rez de chaussée

- Un Etage

11.2. - EXTINCTEURS PORTATIFS

11.2.1. - Bases de calcul

La défense contre l'incendie sera assurée :

-Par des extincteurs type ABC de 6 Kg, judicieusement répartis, avec un minimum d'un
appareil pour 200 métres carrés, de sorte que la distance maximale & parcourir pour
atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze (15) métres

-Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

11.2.2. - Disposition des extincteurs et localisation

Les extincteurs devront étre disposés de fagon a étre visibles et
accessibles. Les extincteurs portatifs seront posés sur les
parois.

Localisation : selon plan PI.

11.2.3. - Type d'extincteurs

Seront utilisés :
11.2.4. F/p Extincteur 4 eau pulvérisée avec additif de 6L accessoire y compris

11.2.5. F/p Extincteur 8 CO2 accessoire y compris
11.3. - SIGNALISATION INCENDIE

11.3.1. - Pancartes de consigne de sécurité

L'entrepreneur du présent devra la fourniture et la pose de deux (02) pancartes de
consignes en cas d'incendie, a afficher :

- Prés des entrées

Ces consignes devront indiquer notamment :

- la conduite  tenir en cas d'incendie (alerte, alarme, évacuation du personnel, attaque du

feu, etc.)

- I'adresse et les numéros d'appel des sapeurs pompiers.
- I'interdiction de fumer dans les locaux a risques.
11.3.2. - Présentation des plans et pancartes

Les pancartes de sécurité et plans seront de format A3, sous forme plastifiée avec couleurs.

11.4. - LIMITES DES FOURNITURES
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11.4.1. - Lot "Protection Incendie" - Lot "Electricité»
(Sans objet)

11.4.2. - Lot "Protection Incendie" - Lot "Climatisation"
(Sans objet)

11.5. - FORMATION

L’entrepreneur du présent lot devra former le personnel du Maitre d’Ouvrage désigné
par ce dernier pour I’utilisation.

Cette formation aura lieu sur site et éventuellement chez I’entrepreneur et devra durer au
minimum 48 heures.

Des attestations avec les supports écrits de la formation seront données & chacun des
participants a la réception provisoire.

14. LOT 14 —REVETEMENTSDURS =

14.0. GENERALITES

Les travaux devront étre conformes aux normes en vigueur édifiées par le CSTB et le DTU
n° 52. Le sable pour le mortier doit étre débarrassé de toutes les impuretés.

Ce lot comprendra I'exécution de tous les travaux relatifs aux revétements scellés et collés.
Un échantillon soumis & I'agrément du Maitre d’ceuvre dés passation du marché sera déposé
dans les bureaux de chantier jusqu'a achévement des travaux. L'Entrepreneur s'assurera de
la nature des surfaces murales et veillera a ce qu'elles soient parfaitement lisses. Les chapes
préparées par l'entreprise de revétement devront étre exemptes de tous les éléments pouvant
nuire a une parfaite exécution des travaux. L'entreprise devra prendre les mesures qui
s'imposent pour protéger son travail en cours et aprés exécution. La livraison se fera
conformément aux instructions du Maitre d’ceuvre. :

14.1. REVETEMENTS DES SOLS
14.1.1. Grés cérame

Ces prix comprennent notamment :

= la fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires;

. la fourniture du carrelage grés cérame, couleur au choix de I'Architecte (classement
U4P3E3C2);

= la confection et la mise en ceuvre de la chape de 5 cm d'épaisseur minimum;

= le scellement des carreaux;

= l'exécution des joints réglementaires;

. le jointoiement par coulis de ciment;

. le remplissage des joints par joint pompe 1ére catégorie;

" le nettoyage apres travaux.

14.1.1.1 Carreaux de grés cérame avec anti- dérapant
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) pour le

sol.
14.1.1.2 Carreaux de grés cérame type importé

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) pour le
sol.
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14.2. REVETEMENTS MURAUX

Ces prix comprennent notamment :

. la fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires;
. la fourniture du carrelage grés cérame, couleur au choix de I'Architecte;

. le scellement des carreaux avec de la colle agréée par le maitre d’ceuvre;

= I'exécution des joints réglementaires;

. le jointoiement par le ciment blanc;

. le nettoyage apres travaux.

14.2.1. Grés cérame

14.2.1.1 Faience murale 10x10
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).

LOT 16 - MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE

16.0 - GENERALITES
L’entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux, fourniture et pose

de
toutes les menuiseries définies au présent descriptif. Ceci comprendra entre autres le

tracage, le scellement des ouvrages.

Toutes les menuiseries a vernir seront en boit rouge du pays. L'Entrepreneur de ce présent
lot pourra proposer des variantes aux conditions précisées dans le présent document. Tous
les bois mis en ceuvre seront trempés dans un liquide d'imprégnation pour assurer la
protection fongicide, insecticide et hydrofuge.

En ce qui concerne les prescriptions techniques particuliéres, se reporter au C.P.T.P.

16.1 - PORTES
Fourniture et pose de blocs portes (dimensions : voir plans) en bois massif & vernir

composés
de la maniére suivante :

a) Pré cadre :
Pré cadre en bois massif de section 3 cm x épaisseurs du mur fini. Il sera muni de ferrages

disposés comme suite :

- Les travaux préparatoires ;

- 3 pattes a scellement par montant ;

- 1 patte a scellement par traverse de longueur inférieure 2 1 m ;

- 2 pattes a scellement par traverse pour longueur supérieure a 1m.

b) Huisserie :

Huisserie en bois rouge traité, assemblé par tenons et mortaises, collé et chevilles,
d'épaisseur

5 cm et de largeur égale a 1'épaisseur du mur ou elle sera posée. Ce cadre sera fixé

sur le pré cadre par vis de fixation a calfeutrer 4 raison de :

- 4 vis de fixations par montant
- 2 vis de fixations par traverse de longueur inférieure 4 1 m

Page | 44




- 3 vis de fixations par traverse pour longueur supérieure a 1m.
Elle sera munie de couvre-joints de section 4 cm x lcm en bois de méme essence. Ils
seront de bords arrondis et assemblés a coupe d'onglet.

¢) Ouvrant :
Chaque vantail sera en bois massif de méme essence que I'huisserie.

d) Quincaillerie:

4 vis de fixations par montant

3 paumelles acier électrique de 140 par vantail ouvrant a la frangaise ;

1 paire de rotules d’axe par vantail pivotant ;

1 serrure 4 canon a mortaiser ;

- 1 ensemble de garniture compléte 558 028 de chez BRICARD ou similaire, en
sterlium oxydé ton argent ;

- 1 paire de crochet a en castrer sur le vantail ne portant pas de serrure ;

- 1 buttoir de porte Réf. 2067 BRICARD par vantail.

Ces prix qui s'entendent toutes les sujétions et aléas d'exécution s'appliquent a un
ensemble de porte pose.

16.2 - FENETRES

16.3 - PLACARDS
Fourniture et pose de placard constitué de :

a) Pré cadre et Huisserie:

Ils sont aux mémes prescriptions que celles des portes mais ils seront de petits bois.
Lorsqu'un

placard comporte plusieurs vantaux, il pourra étre utilis¢ un montant commun séparant
deux vantaux. Ce montant sera d'une largeur suffisante pour permettre le ferrage et
l'ouverture simultanée des deux portes. Couvre-joints au pourtour de méme essence que
I'huisserie. Ils seront de section 4 cm x 1 ¢cm & bords arrondis et assemblés a couple
d'onglet.

b) Ouvrant:
Chaque vantail sera en contre-plaqué 20 mm d'épaisseur.

¢) Quincaillerie:

Les vantaux des placards seront équipés de quincaillerie suivante :

- deux (2) charniéres invisibles Réf. 2257 BRICARD;

- une (1) paire de loqueteaux magnétiques a plots mobiles de force 12 kg;

- une (1) serrure a canon paillettes série 716 BRICARD;

- une (1) poignée par ouvrant en aluminium anodisé Réf. 9378 BRICARD.

¢) Equipement:

- Une ou plusieurs séparations verticales de la largeur du placard et sur toute la hauteur.
- Des étageéres selon besoins. Elles seront prévues en contre-plaqué 20 mm d'épaisseur.
- La largeur est définie sur le plan avec une hauteur de 3.00m
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LOT 17 FAUX - PLAFONDS

17.0. - GENERALITES
L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de faux plafonds

tels qu'ils figurent sur les documents graphiques. En ce qui concerne les prescriptions
techniques, se reporter au C.P.T.P.

17.1. Mise en ceuvre

Les plaques seront parfaitement raccordées sur les murs extérieurs et les refends intérieurs
pour éviter toute infiltration d'air parasite. Pour €éviter que les pointes en acier galvanisé ne
ressortent ultérieurement.

L’Entrepreneur veillera a ce que leurs tétes soient légérement enfoncées par rapport & la
surface de la plaque sans toutefois provoquer un poingonnement de la feuille de carton.

La fixation par vis auto-taraudeuses sera chaque fois que possible préférée.

Qualité des matériaux

Pour tous les plafonds de tous types, 'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous
ouvrages

nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la
nature du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature
en fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a
l'appareillage électrique ou autres, etc., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue
parfaite des plafonds et & donner toutes garanties de sécurité.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la
corrosion, par galvanisation a chaud.

En raison de I’encombrement des plenums par le passage des équipements des lots
techniques,

I’Entrepreneur du présent lot doit inclure dans sa prestation toutes les sujétions et difficultés
d’exécution en résultant, ossature supplémentaire pour fixation de I’isolation en plafonds,
pour grande portée afin de limiter les suspentes dans certaines zones, tous les calepinages
particuliers, incorporation de grilles, appareils techniques dans les faux plafonds, renforts
chevétres et découpes, adaptation des suspentes pour passage de tuyauteries, etc.

Passage au droit des joints de dilatation

Cf. NFP 68-203-1. Plafonds suspendus sur ossature apparente ou semi apparente : Les appuis
des

panneaux doivent permettent le mouvement du lot charpente sans risque de chute Plafonds
suspendus a ossature non apparente.

17.2 L' ossature
L'ossature sera en staff décoratif, en staff lisse et en contreplaqué marine 8mm.

17.2.1 Faux- Plafond en staff décoratif

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).
Localisation : bureaux, laboratoires, salles de cours, amphi, ateliers, salles d’études, salles
de réunion, secrétariats, salles de langue, bibliothéques

17.2.2 Faux- Plafond en staff lisse
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au meétre carré (m2).
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Localisation : dégagements, toilette, hall entente, réception, garde, entrce, café.

17.2.3. Contre-plaqué marine 8mm
Localisation : Charpente

18.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de peinture.
Application sur fonds usuels, conforme au DTU 59/1. Tous les appréts seront objet & une
parfaite exécution.

Les énumérations d'appréts données au cours de la description des ouvrages ne sont pas
limitatives et ne constituent que des minima.

Les prix définis aux paragraphes ci-aprés, tiennent compte d'un libre choix de coloris par
I'Architecte ou I'Ingénieur au moment de l'exécution des travaux. Plusieurs palettes de
fabricants seront soumises a cet effet.

18.2. PEINTURE INTERIEURE
18.2.1 Peinture sur ouvrages maconnés
Ces prix comprennent notamment :
" La fourniture & pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires ;
. La fourniture de la peinture;
= Le brossage, 1’égrenage ;
= 1 couche d’impression ;
= Le dépoussiérage ;
. 1 couche d'impression intermédiaire (SOYTEX ou similaire dilué peinture acrylique);
. 2 couches de finition (SOYTEX ou similaire peinture acrylique en dispersion
aqueuse),
Aspect : satiné
Relief : lisse
Finition : courante
Teinte : conforme a I’existant.
. Le nettoyage apres travaux.
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).
Localisation : intérieure des batiments

18.2.1.1 Peinture sur murs enduits et béton.

18.2.1.2 Peinture sur faux plafonds.

- époussetage

- couche d'impression

- rebouchage avec enduit vinyl ;

- couche intermédiaire (SOYTEX ou similaire dilué peinture acrylique) ;

- couche de finition (SOYTEX ou similaire peinture acrylique en dispersion aqueuse) ;
aspect : satiné

relief : lisse
finition : courante
teinte :

18.2.1.3 Peinture pour sol.
18.2.3 Peinture sur menuiserie bois
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Ces prix comprennent notamment :
" La fourniture 4 pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires
) La fourniture de la peinture
= Le poncage, époussetage
" 1 couche d'impression, enduit non repassé, pongage a sec
o Le dépoussiérage
= 1 couche intermédiaire (PANTILAC 85 dilué ou similaire)
. 2 couches de finition (CELLUC SB ou similaire - peinture Glycéro)
Aspect : satiné
Relief : lisse
Finition : courante
Teinte :
. Le nettoyage aprés travaux
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).
Localisation : toutes les portes en bois et placards

18.3. PEINTURE EXTERIEURE

18.3.1 Peinture sur ouvrages maconnés

18.3.1.1 Peinture sur murs enduits et béton

Ces prix comprennent notamment :

. La fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires
" La fourniture de la peinture

. Le brossage, I’égrenage

. 1 couche d'impression

= Le dépoussiérage

" 1 couche d'impression intermédiaire (SOYTEX ou similaire dilu¢ peinture acrylique)
. 2 couches de finition (SOYTEX ou similaire peinture acrylique en dispersion
aqueuse)

. Aspect : satiné

Relief : lisse

. Finition : courante

" Teinte :

= Le nettoyage aprés travaux

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2)
Localisation : Extérieurs des batiments.

18.3.2 Peinture sur ouvrages métalliques
Localisation : Tous les éléments métalliques (portes ; grilles antivol...)
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2)

18.4. NETTOYAGE GENERAL

18.4.1 Nettoyage général de livraison

Un nettoyage général et complet du batiment sera fait a la fin des travaux par le titulaire du
présent lot.

Ce nettoyage ne comprend pas les évacuations de gravois en provenance des divers corps
d'état qui seront assurées par I'Entrepreneur de gros ceuvre ; il intéresse tous les locaux du
batiment construit, pour toutes les parties apparentes : sols, carrelages y compris extérieur
revétements divers (vernis, stratifiés, plastiques collés etc.), quincaillerie, appareils
sanitaires, robinetterie vitres et glace, menuiseries aluminium aux deux faces, appareillage
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électrique, etc. Sont également compris le balayage et l'évacuation des lits de sciure
protecteurs des carrelages, des déchets résultant des nettoyages eux-mémes. Le nettoyage
devra étre exécuté de maniére parfaite.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a I’ensemble (ens.).

10 LOX D —CHARPENTE s

19.0. GENERALITES CHARPENTE BOIS

Il sera prévu a la charge de I’Entreprise, la réalisation de toute la charpente en bois
nécessaire pour supporter la toiture du batiment.

Cette charpente en bois du pays type IROKO ou FRAKE ou similaire est constituée de
ferme, de pannes, de chevrons, de liteaux et de planche de rive.

Positionnement et dimensionnement : selon plans fournis et vérifiés par le Maitre d’ceuvre.
La fourniture et la mise en place de cette charpente en bois comprend :

= la fourniture et I’amenée de tous les matériaux et matériels nécessaires,

= les coupes, assemblages, ajustage des bois, adaptation aux supports,

] les scellements, raccords selon nécessité,

= le traitement des bois avant assemblage et pose, et la protection aprés pose, telle

que définici- aprés a savoir :

. dépoussiérage,

u nettoyage a 1’éponge

= 2 couches de finition,

. le nettoyage apres exécution,

= fourniture et pose de platines métalliques,

L] traitement des ouvrages métalliques avant la pose.

19.1 CHARPENTE BOIS NON ASSEMBLEE
L’ossature de charpente sera constituée (selon plan) de :
= Pannes 12 x 8;

= Pannes 6x11;

= Panne 6x15

19.1.1 Pannes 12x8

19.1.2 Pannes 6x11

19.1.3 Pannes 6x15

19.2 PLANCHE DE RIVE
Fourniture et pose de planches de rive en bois rouge de 3 cm d’épaisseur et de 22 cm de
large, fixées sur ’ossature de la charpente.

19. 3 CHARPENTE METALLIQUE
1.2. Définition et Localisation des Ouvrages

La localisation des ouvrages résulte des plans coupes et détails divers établis par
1’Architecte, le présent CCTP complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des
matériaux et leur mise en ceuvre.
1.3. Limite des prestations
1.3.1. Travaux a la charge du présent lot

- La fourniture et la mise en ceuvre de la charpente métallique au droit des batiments,
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1.3.2. Travaux a la charge des autres corps d’état

Lot Gros Oeuvre

Toutes les platines ou autres méttaleries & insérer a la structure béton au droit des points de
fixation de la structure porteuse de la charpente métallique.

Lot Serrurerie

Toutes les platines a intégrer 4 la structure de 1’escalier métallique en attente de la structure
porteuse de la charpente métallique.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1. Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprendront :

- Les études, dessins d’exécution et de détails des ouvrages,

- La fourniture et le transport & pied d’ceuvre et I’assemblage des différentes composantes
de la charpete et couverture,

- La fourniture des dispositifs de fixation lorsque ceux-ci doivent étre intégrés au Gros

Euvre,
- Les retouches de protection anti corrosion sur les ouvrages en acier métalisé ou zinc, et

les retouches de peinture sur les ouvrages peints,
- Les réservations qui n’auraient pu étre réalisées par 1’entrepreneur de Gros Guvre du
fait de I’entrepreneur du présent lot qui n’aurait pas fourni en temps utile les plans

nécessaires.
Il en est de méme pour les dispositifs de fixation a laisser en attente sur I’escalier

métallique.
- L’exécution d’essais de contrdle, le cas échéant, & la demande du Maitre d’Oeuvre ou

du Bureau de Contrdle.
2.2. Textes de référence — Rappel de la réglementation

Les matériaux mis en ceuvre a I’exécution des ouvrages devront répondre aux lois, décrets
normes et réglements en vigueur et notamment aux :

- Normes Francaises éditées par AFNOR,
- Les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales du CSTB,
- Les Documents Techniques Unifiés (DTU).

En particulier :

- NFP 06 001 — Charges permanentes et surcharges & admettre dans les constructions,

- LesréglesCB 71,

- Lesrégles CM 66,

- Lesrégles BA EL 80 pour les scellements,

- Le cahier des charges applicables aux travaux de construction métalliques pour le
batiment : charpente en acier suivi du fascicule n° 32.1 du CPC et du Cahier des clauses
spéciales (CSP)

- Cahier des charges applicables aux travaux de couverture par €léments, en feuilles et
bandes en acier galvanisé et en aluminim.

Pour les couvertures en bacs d’acier galvanisés ou laqués ( sans objet pour le present lot) :
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- DTU 60.32 descente EP,

- Normes NF P30.201 couverture,

- DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier galvanisées
prélaquées ou non.

Avis technique,

Agréments du CTSB

2.3. Coordination avec les différents lots

Dans les voiles ou ouvrages en béton armé, donner en temps utile au lot Gros (Euvre, tous
les systémes de fixation devant étre insérer & la structure béton et fournis par I’entrepreneur

du présent lot.
2.4. Qualité ef Présentation des matériaux

Tous les matériaux utilisés seront de premiére qualité et de fabrication récente.

2.4.1. Aciers

Les aciers utilisés devront satisfaire aux normes en vigueur en COTE D’IVOIRE
comparable aux normes frangaises suivantes :

- Aciers de construction d’usage général nuance et qualité
- NF A35-501 (édition Aot 1974),

- NF A36-101 feuillards et laminés a chaud,

- NF A35-075 ronds pour rivets.

La qualité d’acier pour les charpentes sera : E-24.2.
Tous les aciers seront conformes a la norme NF A03-151.

2.5. Mise en oeuvre
2.5.0. Généralités

L’entrepreneur du présent lot aura la charge de la fourniture et la mise en ceuvre des travaux
de charpente métallique.

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a I’approvisionnement.

2.5.1. Charpente Métallique

2.5.1.1. Contréle des matiéres premiéres
La réception des aciers pourra étre demandée 4 1’entrepreneur de constructions métalliques

suivant les prescriptions de la norme NF A35-501.

Le contrdle pourra comporter également un examen de 1’aspect extérieur ainsi qu’une
vérification des caractéristiques dimensionnelles définies par les normes.

2.5.1.2. Mise a dimensions, percage et alésage
La découpe s’effectuera par sciage, par cisaillage ou par oxycoupage.
Les coupes devront étre ébavurées, les angles vifs chanfreinés ou adoucis.

On procédera au pergage des trous soit par poingonnage éventuellement suivi d’un alésage,
soit par percage.

Aprés poingonnage et pour des assemblages notoirement sollicités, on procédera a un
alésage.
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La quantité du métal & enlever dans tous les cas ne sera pas inférieur a 3 mm.

2.5.1.3. Tolérances
Les tolérances admises seront les suivantes :

Profilés : les tolérances sur les dimensions transversales dans 1’irrégularité de la distance
des trous sera de ¢ 10, il en sera de méme pour 1’alignement.

2.5.1.4. Montage a blanc
Le montage a blanc est laissé au choix de I’entrepreneur. Ces montages provisoires
éventuels serviront & vérifier ’exactitude de la préparation des assemblages a exccuter sur

place.

Chagque assemblage devra pouvoir étre déboulonné sans entrainer la déformation des autres
piéces.

2.6. Dessins d’exécution
Les plans de charpente devront étre dressés par un Bureau d’Etudes spécialisé et soumis a

1’approbation du Maitre d’Ouvrage et du Bureau de Controle.

Tous les éléments & construire devront étre dessinés et détaillés.

Une descente de charge et une coupe type du batiment donnant les dimensions extérieures
des profils devront étre jointe

20 LOT - CONNVIRIIEY

L’Entrepreneur a la charge de I’exécution des travaux de couverture en bac aluminium avec
toutes sujétions de pose et de réglage y compris les accessoires nécessaires a assurer une
parfaite étanchéité. Les matériaux de couverture seront stockés a I’abri des intempéries.

20.1 ELEMENTS DE COUVERTURE
20.1.1. Couverture en bac alu zinc
L’entrepreneur devra :
= |a fourniture de toles bacs aluminium 7/10 & poser sur les pannes a I’aide de tire-
fond, y compris cavalier, rondelle bitumineuse et plaque bitumineuse.
= |es sujétions pour coupes, chutes et recouvrement
= [’observation d’une pente de 25% a la pose des tdles ;
Le prix qui s’entend toutes sujétions et tous aléas compris, s’applique au métre carré
(m2) pour les parties couvrantes.

20.1.2. Faitiére alu
Fourniture et principe de pose de faitiére a partir d’¢léments ayant les mémes

caractéristiques que la couverture.
Le prix qui s’entend toutes sujétions et tous aléas compris, s’applique au métre linéaire (ml)

de faitiere posée.
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A. Généralités

1. Champ
d’application

1.1

Les présentes Clauses administratives générales s’appliquent a tous les
marchés de travaux qui sont en tout ou en partie financés par la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou
I’ Association internationale pour le développement (IDA) dénommées ci-
aprés et dans tout le document “la Banque mondiale” et & tout autre marché
qui y fait expressément référence. Elles remplacent et annulent les Cahiers
des Clauses administratives générales applicables, le cas échéant, en vertu
de la réglementation en vigueur.

Il ne peut y étre dérogé qu’a la condition que les articles, paragraphes et
alinéas auxquels il est dérogé soient expressément indiqués ou récapitulés
dans le Cahier des Clauses administratives particuliéres.

2. Définitions,
interprétation

2.1

Définitions
Au sens du présent document :

“Marché” désigne 1’ensemble des droits et obligations souscrits par les
parties au titre de la réalisation des travaux. Les documents et piéces
contractuelles sont énumérés a I’ Article 4.2. du CCAG.

“Montant du Marché” désigne la somme des prix de base définis au
paragraphe 13.1.1 du CCAG.

“Maitre d’Ouvrage” désigne la division administrative, I’entité¢ ou la
personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés et
dont I’identification compléte figure au Cahier des Clauses administratives
particuliéres.

“Chef de Projet” désigne le représentant légal du Maitre d’Ouvrage au
cours de 1’exécution du Marché;

“Maitre d’Oeuvre” désigne la personne physique ou morale qui, pour sa
compétence technique, est chargée par le Maitre d’Ouvrage de diriger et de
contrdler I’exécution des travaux et de proposer leur réception et leur
réglement; si le Maitre d’Oeuvre est une personne morale, il désigne
également la personne physique qui a seule qualité pour le représenter,
notamment pour signer les ordres de service.

“L’Entrepreneur” désigne la personne morale dont I’offre a ét€ acceptée par
le Maitre d’Ouvrage.

“Site” désigne ’ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés les
travaux et les ouvrages ainsi que I’ensemble des terrains nécessaires aux
installations de chantier et comprenant les voies d’acces spéciales ainsi que
tous autres lieux spécifiquement désignés dans le Marché.

“Cahier des Clauses administratives particuliéres” (CCAP) signifie le
document établi par le Maitre d’Ouvrage faisant partie du dossier d’Appel
d’offres, modifié en tant que de besoin et inclus dans les pieces
constitutives du Marché; il est référé ci-aprés sous le nom de CCAP et
comprend :

a) les modifications au présent Cahier des Clauses administratives
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2.2,

générales (CCAG);
b) les dispositions contractuelles spécifiques a chaque Marché.

“Ordre de service” signifie toute instruction écrite donnée par le Maitre
d’Oeuvre a I’Entrepreneur concernant 1’exécution du Marché.

“Sous-traitant” désigne la ou les personnes morales chargées par
I’Entrepreneur de réaliser une partie des travaux.

“Conciliateur” désigne la personne nommée conjointement par le Maitre
d’Ouvrage et I’Entrepreneur pour exercer les fonctions décrites a I"Article
50 du CCAG. Son nom est mentionné dans I’ Acte d’engagement.

Interprétation

2.2.1 Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement destinés
a en faciliter I’usage mais ne possédent aucune valeur contractuelle.

2.2.2 Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober
également des sociétés, entreprises et toute organisation ou
groupement ayant une personnalité juridique.

2.2.3 Les mots comportant le singulier seulement doivent également
s’entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte.

3.

Intervenants au
Marché

(V3]
fu—

3.3

Désignation des Intervenants

3.1.1 Le CCAP désigne le Maitre d’Ouvrage, le Chef de Projet et le Maitre
d’Oeuvre.

3.1.2 La soumission de I’Entrepreneur comprend toutes indications
nécessaires ou utiles a I’identification de I’Entrepreneur et de son ou
ses représentants légaux.

Entrepreneurs groupés

3.2.1 Au sens du présent document, des Entrepreneurs sont considérés
comme groupés s’ils ont souscrit un Acte d’engagement unique.

3.2.2 Les Entrepreneurs groupés sont toujours solidaires : dés lors, chacun
d’entre eux est engagé pour la totalité du Marché et doit pallier une
éventuelle défaillance de ses partenaires. L’un d’entre eux, désigné
dans I’Acte d’engagement comme mandataire commun, représente
I’ensemble des Entrepreneurs, vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage, du
Chef de Projet et du Maitre d’Euvre, pour I’exécution du Marché.

Cession, délégation, sous-traitance

3.3.1 Sauf accord préalable du Maitre d’Ouvrage, I’Entrepreneur ne peut en
aucun cas céder ou déléguer tout ou partie du Marché, a I’exception
d’une cession ou délégation aux assureurs de I’Entrepreneur (dans le
cas ou les assureurs ont dégagé I’Entrepreneur de toute perte en
responsabilité) de son droit & obtenir réparation de la part d’une partie
responsable.

3.3.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter 1'intégralité de son Marché. II
peut, toutefois, sous-traiter 1’exécution de certaines parties de son
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Marché 4 condition d’avoir obtenu 1’accord préalable du Maitre
d’Ouvrage et, lorsque la sous-traitance projetée est supérieure a dix
(10) pour cent du Montant du Marché, des autorités dont
I’approbation est nécessaire a I’entrée en vigueur du Marché. Dans
tous les cas, I’Entrepreneur reste pleinement responsable des actes,
défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs représentants,
employés ou ouvriers aussi pleinement que s’il s’agissait de ses
propres actes, défaillances ou négligences ou de ceux de ses propres
représentants, employés ou ouvriers.

(V5]
[F5)
(U8 ]

Les sous-traitants ne peuvent étre acceptés que s’ils ont justifié avoir
contracté les assurances garantissant pleinement leur responsabilité
conformément a 1’ Article 6 du CCAG.

(V5]
(V8]
S

Dés que I’acceptation et I’agrément ont été obtenus, 1’Entrepreneur
fait connaitre au Chef de Projet le nom de la personne physique
qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce
dernier a proximité des travaux.

W
(U5 ]
h

Le recours & la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-
traitant par le Maitre d’Ouvrage expose I’Entrepreneur a 1’application
des mesures prévues a I’ Article 49 du CCAG.

Représentant de I’Entrepreneur

Dés I’entrée en vigueur du Marché, I’Entrepreneur désigne une personne
physique qui le représente vis-a-vis du Chef de Projet et du Maitre
d’Ouvrage pour tout ce qui concerne I’exécution du Marché ; cette
personne, chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs
suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires. A défaut d’une
telle désignation, ’Entrepreneur, ou son représentant légal, est réputé
personnellement chargé de la conduite des travaux.

Domicile de I’Entrepreneur

3.5.1 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile a proximité des travaux et de
faire connaitre 1’adresse de ce domicile au Chef de Projet et au Maitre
d’Ouvrage. Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation dans un
délai de quinze (15) jours a dater de la notification du Marché, toutes
les notifications qui se rapportent au Marché seront valables
lorsqu’elles ont été faites a I’adresse du site principal des travaux.

3.5.2 Aprés la réception provisoire des travaux, I’Entrepreneur est relevé de
I’obligation indiquée a I’alinéa qui précede; toute notification lui est
alors valablement faite au domicile ou au siége social mentionn€ dans
I’Acte d’engagement.

Modification de I’entreprise

L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef de Projet les
modifications & son entreprise survenant au cours de I’exécution du Marché,
qui se rapportent :

a)  aux personnes ayant le pouvoir d’engager I’entreprise ;

b)  alaforme de I’entreprise ;
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c)  alaraison sociale de I’entreprise ou 4 sa dénomination ;
d)  al’adresse du siége de ’entreprise ;
e)  au capital social de ’entreprise ;

et, généralement, toutes les modifications importantes relatives au
fonctionnement de 1’entreprise.

4. Documents
contractuels

4.1

42

Langue

Les documents contractuels sont rédigés en langue frangaise. La
correspondance, les instructions et les ordres de services devront étre
rédigés ou donnés en langue frangaise.

Piéces constitutives du Marché - Ordre de priorité

Les piéces contractuelles constituant le Marché comprennent :

a) laLettre de marché et I’ Acte d’engagement dliment signés;
b) la soumission et ses annexes;

¢) le Cahier des Clauses administratives particuliéres;

d) les spécifications ou conditions techniques particuli¢res contenant la
description et les caractéristiques des ouvrages telles que stipulées
dans les Spécifications techniques;

e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages,
dossier géotechnique lorsque ces piéces sont mentionnées dans le
CCAP;

f)  le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu
ainsi que, le cas échéant, 1’état des prix forfaitaires si le Marché en
prévoit;

g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la méme exception

que ci-dessus;

h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de prix
unitaires, lorsque ces piéces sont mentionnées comme piéces
contractuelles dans le CCAP;

1) le Cahier des Clauses administratives générales; et

j)  les spécifications techniques générales applicables aux prestations
faisant I’objet du Marché telles que stipulées dans les Spécifications
techniques ainsi que tout autre document du méme type visé au
CCAP.

En cas de différence entre les piéces constitutives du Marché, ces piéces
prévalent dans I’ordre ot elles sont énumérées ci-dessus.

Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du Marché

Aprés sa conclusion, le Marché n’est susceptible d’étre modifié que par la
conclusion d’avenants écrits soumis & la méme procédure que celle du

Marché. Par modification au sens du présent paragraphe, on entend un
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4.4

changement qui ne découle pas de la mise en ceuvre des termes du Marché
ou de la réglementation en vigueur dont le changement est, le cas échéant,
pris en compte dans les conditions prévues a I’Article 51.3 du CCAG.

Plans et documents fournis par le Maitre d’Ouvrage

4.4.1

442

444

4.4.5

Deux (2) exemplaires des plans préparés par le Maitre d’Ouvrage ou
le Maitre d’Euvre sont fournis & I’Entrepreneur gratuitement.
L’Entrepreneur est chargé de reproduire & ses propres frais tous autres
exemplaires dont il peut avoir besoin. Sauf dans les cas ol cela
s’avére strictement nécessaire pour I’exécution du Marché, les plans,
les spécifications et tous autres documents fournis par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’GEuvre ne devront pas, sans I’accord du
Chef de Projet, étre utilisés ou communiqués a des tiers par
I’Entrepreneur. Lors de la réception provisoire, I’Entrepreneur rendra
au Chef de Projet tous les plans qui lui ont été fournis dans le cadre
du Marché.

L’Entrepreneur fournira au Maitre d’Euvre trois (3) exemplaires dont
un (1) sur calque de tous les plans et autres documents dont la
réalisation est & sa charge au titre du Marché ainsi qu'un (1)
exemplaire reproductible de tout document dont la reproduction par
photocopie ne peut pas étre d’aussi bonne qualité que 1’original.

Un (1) exemplaire des plans, fourni a I’Entrepreneur ou réalisé par lui
dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et 4.2 du présent Article
sera conservé par 1’Entrepreneur sur le chantier afin d’étre controlé et
utilisé par le Maitre d’Oeuvre.

L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maitre d’Oeuvre par écrit, avec
copie au Chef de Projet, chaque fois que le planning ou I’exécution
des travaux est susceptible d’étre retardé ou interrompu si le Maitre
d’Oeuvre ou le Chef de Projet ne délivre pas dans un délai
raisonnable un plan qu’il est tenu de transmettre a I’Entrepreneur. La
notification de 1’Entrepreneur doit préciser les caractéristiques des
plans requis et les dates de remise de ces plans.

Dans le cas ot des retards du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Oeuvre dans la remise des plans ou la délivrance des instructions
portent préjudice & I’Entrepreneur, ce dernier aura droit a réparation
de ce préjudice sauf dans le cas ol ces retards sont eux-mémes causés
par une défaillance de I’Entrepreneur dans la remise au Maitre
d’Oeuvre d’informations, plans ou documents qu’il est tenu de lui
fournir.

5. Obligations
générales

5.1

Adéquation de I’offre

5.1.1

L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre compléte basée sur
des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le Marché en
prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du Marché, réputés
couvrir I’ensemble de ses obligations au titre du Marché et des
sujétions nécessaires a la bonne et compleéte exécution des travaux et
a la réparation des vices de construction ou reprise des malfagons,
plus amplement décrite & I’ Article 10.1 du CCAG.

L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et ses
environs et avoir pris connaissance et analysé les données disponibles
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5.2

5.4

5.5

5.6

s’y rapportant avant de remettre son offre, notamment en ce qui
concerne :

a) la topographie du site et la nature du chantier, y compris les
conditions du sous-sol;

b)  les conditions hydrologiques et climatiques;

¢) I’étendue et la nature des travaux et des matériaux nécessaires a
la réalisation des travaux et a la réparation des vices de
construction ou reprise des malfagons;

d) les moyens d’accés au site et les installations matérielles dont il
peut avoir besoin.

En régle générale, il est considéré avoir obtenu toutes les
informations nécessaires relatives aux risques, aléas et a tout élément
susceptible d’affecter ou d’influer sur son offre.

Exécution conforme au Marché

L’Entrepreneur doit entreprendre les études d’exécution, dans les limites
des dispositions du Marché, P'exécution compléte des travaux et doit
remédier aux désordres ou malfagons, conformément aux dispositions du
Marché. L’Entrepreneur doit diriger les travaux, fournir la main-d’ceuvre,
les matériaux, le matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages
provisoires requis pour I’exécution et I’achévement des travaux et la reprise
des désordres et malfagons.

Respect des lois et réglements

L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions de la
réglementation en vigueur ayant trait & I’exécution des travaux et & la
reprise des malfagons.

Confidentialité

L’Entrepreneur est tenu 4 une obligation de confidentialité en ce qui
concerne le Marché et les documents contractuels qui s’y rapportent. Cette
méme obligation s’applique & toute information, de quelque nature que ce
soit, qui ne soit pas déja rendue publique, dont lui-méme, son personnel et
ses sous-traitants auraient pu prendre connaissance a l’occasion de la
réalisation du Marché. Il ne pourra en aucun cas publier ou révéler de
telles informations sans avoir obtenu I’accord écrit et préalable du Chef de
Projet, et seulement dans les limites strictement nécessaires avec la bonne
exécution du Marché.

Procédés et méthodes de construction

L’Entrepreneur est entiérement responsable de I’adéquation, de la stabilité
et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de construction employées
pour la réalisation des ouvrages.

Convocation de I’Entrepreneur - Rendez-vous de chantier

L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maitre
d’Oeuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis: il est
accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas d’Entrepreneurs
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5.8

59

5.10

groupés, 1’obligation qui précéde s’applique au mandataire commun; il
peut étre accompagné, s’il y a lieu, des autres Entrepreneurs et
sous-traitants.

Ordres de service

5.7.1 Les ordres de service sont écrits; ils sont signés par le Maitre
d’Oeuvre, datés et numérotés. Ils sont adressés en deux (2)
exemplaires & 1’Entrepreneur; celui-ci renvoie immédiatement au
Maitre d’Oeuvre ’un des deux exemplaires aprés I’avoir signé et y
avoir porté la date a laquelle il I’a regu. Le premier ordre de service
est transmis a4 I’Entrepreneur le jour de I’entrée en vigueur du
Marché.

5.7.2 Lorsque I’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de
service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de
forclusion, les présenter par écrit au Maitre d’Oeuvre dans un délai de
quinze (15) jours calculé dans les conditions prévues a I’Article 7 du
CCAG. A I’exception des cas prévus aux Articles 15.2.2 et 14.1 du
CCAG, I’Entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service
qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait I’objet de réserves de sa

part.

5.7.3 Les ordres de service relatifs a des travaux sous-traités sont adressés a
I’Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter des réserves.

5.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont adressés
au mandataire commun qui a, seul, qualit¢ pour présenter des
réserves.

Estimation des engagements financiers du Maitre d’Ouvrage

L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au Maitre
d’Oeuvre une estimation trimestrielle détaillée des engagements financiers
du Maitre d’Ouvrage comportant tous les paiements auxquels
I’Entrepreneur aura droit au titre du Marché. Il s’engage, en outre, a fournir
au Maitre d’Oeuvre, sur simple demande de celui-ci des estimations
révisées de ces engagements.

Personnel de I’Entrepreneur

L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de 1’exécution des travaux et
de la reprise des malfagons :

5.9.1 uniquement des techniciens compétents et expérimentés dans leurs
spécialités respectives ainsi que les contremaitres et chefs d’équipe
capables d’assurer la bonne surveillance des travaux,

5.9.2 une main-d’oeuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée
permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations dans le cadre
du Marché et dans le strict respect des délais d’exécution.

Sécurité des personnes et des biens et protection de I’environnement

L’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et la période
de garantie :

5.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées a étre présentes sur le
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5.10.2

5.10.3

5.11 Facilités et acces accordés aux autres Entrepreneurs

Sul el

5.11.2 Dans le cas ou, en application de l'alinéa 5.11.1 ci-dessus,

5.12 Inspections et audit conduits par la Banque mondiale

L’Entrepreneur autorisera la Banque mondiale & examiner les documents et
pieces comptables relatives a I’exécution du Marché et a les faire vérifier
par des auditeurs nommés par la Banque mondiale.

site et maintenir ce dernier et les ouvrages (tant que ceux-ci ne sont
pas réceptionnés ou occupés par le Maitre d’Ouvrage) en bon état,
de maniére 4 éviter tous risques pour les personnes,

fournir et entretenir 4 ses propres frais tous dispositifs d’éclairage,
protection, cldture, signaux d’alarme et gardiennage aux moments
et aux endroits nécessaires ou requis par le Maitre d’Oeuvre, par
toute autre autorité diiment constituée et par la réglementation en
vigueur, pour la protection des travaux ou pour la sécurité et la
commodité du public ou autres,

prendre toutes les mesures nécessaires pour  protéger
’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour éviter tous
dégits ou dommages aux personnes ou propriétés publiques ou
autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou autres
inconvénients résultant des méthodes mises en oeuvre pour la
réalisation des travaux.

L’Entrepreneur doit permettre ’acces au Site, pour I’exécution des
obligations qui leur incombent :

a)  aux autres Entrepreneurs employés par le Maitre d’Ouvrage
et 4 leur personnel,

b) au personnel du Maitre d’Ouvrage ou relevant d’une autre
autorité et désigné par le Maitre d’Ouvrage.

1’Entrepreneur est invité par ordre de service:

a)  amettre 4 la disposition des autres Entrepreneurs, du Maitre
d’Oeuvre ou des tiers, des routes ou voies dont I’entretien est
a la charge de I’Entrepreneur,

b)  apermettre & ces personnes d’utiliser les ouvrages provisoires
ou I’équipement de I’Entrepreneur sur le Site,

c)  aleur fournir d’autres services.

De telles prestations seront assimilées a des ouvrages non prévus
qui seront régis par les dispositions figurant a I’ Article 14 ci-aprés.

Garanties de
bonne exécution
et de parfait

achévement - 6.1.1 L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’Ouvrage une garantie
Retenue de bancaire de bonne exécution, conforme au modéle inclus dans le
garantie - Dossier d’Appel d’offres. Cette garantie sera transformée en garantie
Responsabilité - de parfait achévement pour la durée du délai de garantie.

Assurances

6.1 Garantie de bonne exécution, de parfait achévement, et de restitution
d’avance
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6.1.2

Sauf disposition contraire du CCAP, la garantie est libellée dans la ou
les monnaies dans lesquelles le Marché doit étre payé et selon leurs
proportions respectives.

En cas de prélévement sur la garantie, pour quelque motif que ce soit,
I’Entrepreneur doit aussitdt la reconstituer.

Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal a un
pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP mais qui
ne pourra étre inférieur & cing (5) pour cent du Montant du Marché.
Elle entrera en vigueur lors de I’entrée en vigueur du Marché.

Le montant de la garantie de bonne exécution sera réduit de moitié
lors de la réception provisoire et deviendra la garantie de parfait
achévement. La garantie de parfait achévement sera caduque de plein
droit & la date de la réception définitive sauf dans le cas prévu a
I’Article 42.2 du CCAG.

L’Entrepreneur fournira, en outre, au Maitre d’Ouvrage une garantie
de restitution d’avance, conforme au modéle inclus dans le Dossier
d’Appel d’offres. Le montant de cette garantie sera égal au montant
de I’avance forfaitaire et se réduira automatiquement et a due
concurrence, au fur et 2 mesure de I’'imputation de I’avance sur les
acomptes. La garantie de restitution d’avance sera caduque de plein
droit le jour de I'imputation de la derniére partie de 1’avance sur un
acompte contractuel.

6.2 Retenue de garantie

6.2.1

6.2.2

Une retenue de garantie sera prélevée, par ailleurs, sur tous les
montants a régler & I’Entrepreneur; elle sera égale 4 un pourcentage
indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra étre inférieur & cinq (5)
pour cent du Montant du Marché.

Les montants retenus seront libérés pour moitié lors de la réception
provisoire. Le solde sera libéré dans les mémes conditions que celles
prévues pour la garantie de parfait achévement.

Le remplacement du solde par une garantie bancaire s’effectuera de
plein droit 4 la demande de I’Entrepreneur a la date o la réception
provisoire sera prononcée.

6.3 Responsabilité - Assurances

6.3.1

Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-apres,
I’Entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre contre toute réclamation émanant de
tiers, pour la réparation de préjudices de toute nature, ou de Iésions
corporelles survenus a raison de la réalisation du présent Marché par
’Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés.

L’Entrepreneur est tenu de souscrire au minimum les assurances
figurant aux paragraphes 3.2 2 3.5 du présent Article et pour les
montants minima spécifiés au CCAP.

6.3.2 Assurance des risques causés a des tiers

Page | 64




6.3.3 Assurance des accidents du travail

6.3.4

6.3.5

6.3.6

L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile
couvrant les dommages corporels et matériels pouvant étre causés a
des tiers 4 raison de 1’exécution des travaux ainsi que pendant le délai
de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du
Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’Oeuvre ainsi que celui d’autres
entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers
au titre de cette assurance, qui doit étre illimitée pour les dommages
corporels.

L’Entrepreneur souscrira, en conformité avec la réglementation
applicable, les assurances nécessaires a cet effet. 1l veillera a ce que
ses sous-traitants agissent de méme. Il garantit le Maitre d’Ouvrage,
le Maitre d’Oeuvre contre tous recours que son personnel ou celui de
ses sous-traitants pourrait exercer a cet égard. Pour son personnel
permanent expatrié, le cas échéant, I’Entrepreneur se conformera en
outre a4 la législation et la réglementation applicable du pays
d’origine.

Assurance couvrant les risques de chantier

L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques chantier” au
bénéfice conjoint de lui-méme, de ses sous-traitants, du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d’Oeuvre. Cette assurance couvrira
I’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent étre soumis les
ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus & un vice ou
a un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou
de mise en oeuvre dont I’Entrepreneur est responsable au titre du
Marché et les dommages dus & des événements naturels. Cette
assurance couvrira également les dommages causés aux biens et
propriétés existantes du Maitre d’Ouvrage.

Assurance de la responsabilité décennale

L’Entrepreneur souscrira une assurance couvrant intégralement sa
responsabilité décennale, susceptible d’étre mise en jeu a 1’occasion
de la réalisation du Marché.

Souscription et production des polices

Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 a 3.4 du présent Article
devront étre présentées par 1'Entrepreneur au Chef de Projet pour
approbation puis souscrites par [I’Entrepreneur avant tout
commencement des travaux.

L’Entrepreneur souscrira I’assurance responsabilité¢ décennale prévue
au paragraphe 3.5 du présent Article, préalablement au
commencement des travaux.

Toutes ces polices comporteront une disposition subordonnant leur
résiliation a4 un avis notifié au préalable par la compagnie
d’assurances au Maitre d’Ouvrage.

7. Décompte de
délais - Formes
des notifications

7.1

Tout délai imparti dans le Marché au Maitre d’Ouvrage, au Chef de Projet,
au Maitre d’Oeuvre ou 4 I’Entrepreneur commence & courir le lendemain du
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jour ot s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il
expire & la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme a quantiéme.
S’il n’existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ol se termine le
délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos hebdomadaire, férié
ou chémé dans le pays du Maitre d’Ouvrage, le délai est prolongé jusqu’a la
fin du premier jour ouvrable qui suit.

Lorsqu’un document doit étre remis, dans un délai déterminé, par
I’Entrepreneur au Maitre d’Ouvrage, au Chef de Projet ou au Maitre
d’Oeuvre, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document
doit faire courir un délai, le document doit étre remis au destinataire contre
récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. La date du récépissé ou de I’avis de réception constituera la
date de remise de document.

8. Propriété
industrielle ou
commerciale

8.1

8.2

Le Maitre d’Ouvrage garantit I’Entrepreneur contre toute revendication des
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modéles, marque de
fabrique ou de commerce dont I’emploi lui est imposé par le Marché. 1l
appartient au Maitre d’Ouvrage d’obtenir dans ce cas, a ses frais, les
cessions, licences ou autorisations nécessaires.

Sous réserve des dispositions figurant au précédent alin€a, 1’Entrepreneur
garantit le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre contre toute
revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modéles,
marques de fabrique ou de commerce et tous autres droits protégés relatifs
aux équipements de I’Entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou
matériels utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés a
ceux-ci ainsi que de tous dommages-intéréts, colits, charges et frais de toute
nature y afférents. Il appartient a I’Entrepreneur d’obtenir dans ce cas, a ses
frais, toutes cessions, licences ou autorisations nécessaires permettant
notamment au Maitre d’Ouvrage de procéder ou de faire procéder
ultérieurement et par qui bon lui semble 2 toutes les réparations nécessaires.

9. Protection de la
main-d’ceuvre et
conditions de
travail

9.1

9.2

9.3

L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire
du recrutement du personnel et de la main-d’ceuvre, d’origine nationale ou
non, ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et
transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se
conformant, en particulier, a la réglementation du travail (notamment en ce
qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), a la
réglementation sociale et 2 'ensemble de la réglementation applicable en
matiére d’hygiéne et de sécurité.

En ce qui concerne le personnel expatrié, 1’Entrepreneur doit veiller au
strict respect de la législation et de la réglementation qui le concerne.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en
matiére d’emploi de main-d’ceuvre étrangére du pays ol les travaux doivent
étre exécutés, le Maitre d’Ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour
faciliter 1’obtention par I’Entrepreneur de tous les visas et permis requis et,
notamment, les permis de travail et de séjour destinés au personnel dont les
services sont jugés nécessaires par 1’Entrepreneur ainsi que les permis de
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

séjour destinés aux membres des familles de ce personnel.

Toutefois, I’Entrepreneur ne pourra étre soumis & aucune restriction relative
a I’origine et & ’emploi du personnel autre que non qualifié.

Indépendamment des obligations prescrites par les lois et réglements
concernant la main-d’ceuvre, ’Entrepreneur est tenu de communiquer au
Chef de Projet, sur sa demande, la liste nominative a jour du personnel qu’il
emploie avec leur qualification.

Le Chef de Projet peut exiger & tout moment de I’Entrepreneur la
justification qu’il est en regle, en ce qui concerne I’application @ son
personnel employé a I’exécution des travaux objet du Marché, a I’égard de
la législation sociale, notamment en matiére de salaires, d’hygiéne et de
sécurité.

L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et aprés accord du Chef de Projet,
demander et utiliser aprés les avoir obtenues les dérogations a la
réglementation en vigueur et aux conventions collectives existantes.
Aucune majoration du ou des prix, ni aucun paiement supplémentaire n’est
accordé a I’Entrepreneur du fait de ces dérogations.

Le Chef de Projet peut exiger le départ du chantier de toute personne
employée par I’Entrepreneur faisant preuve d’incapacité ou coupable de
négligences, imprudences répétées ou défaut de probité et, plus
généralement, de toute personne employée par lui et dont I’action est
contraire 4 la bonne exécution des travaux.

L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des fraudes
ou malfagons commises par les personnes qu’il emploie dans I’exécution
des travaux.

Lorsque 1’Entrepreneur est autorisé a sous-traiter une partie des travaux, ses
sous-traitants sont liés par des obligations identiques.

B. Prix et réglement des comptes

10. Contenu et
caractére des
prix

10.1

Contenu des prix

10.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
’exécution des travaux, y compris les frais généraux et, comme
spécifié au paragraphe 5 du présent Article sauf dispositions
contraires du CCAP, tous les impdts, droits et taxes de toute nature
dus par I’Entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en raison
de I’exécution des travaux, a I’exception des impdts et taxes
normalement exigibles en vertu des paiements du Maitre d’Ouvrage
a DIEntrepreneur et dont le présent Marché est spécifiquement
exempté par une disposition du CCAP.

10.1.2 Conformément aux dispositions du CCAP, les prix sont exprimés
soit intégralement en monnaie nationale, soit en plusieurs
monnaies.

10.1.3 Lorsque les prix sont intégralement exprimés en monnaie nationale
et que I’Entrepreneur a justifié dans son offre encourir des dépenses
dans sa propre monnaie ou en d’autres monnaies, le CCAP
indiquera le pourcentage transférable du Montant du Marché qui
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10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires

10.2.1

ouvre droit 4 paiement en monnaies étrangéres, incluant, le cas
échéant, la répartition de ce pourcentage en plusieurs monnaies
étrangéres. Sauf dispositions contraires du CCAP, ce pourcentage
(et, le cas échéant, cette répartition) sera appliqué a tout paiement
fait par le Maitre d’Ouvrage 4 I’Entrepreneur au titre du Marché.

Lorsque les prix sont exprimés en plusieurs monnaies, chaque prix
comprend alors une part réglée en monnaie nationale et une part
réglée dans la ou les monnaie(s) indiquée(s) dans le CCAP.

A D’exception des seules sujétions qui sont spécifiquement
mentionnées dans le Marché comme n’étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés assurer a I’Entrepreneur une marge pour
risques et bénéfices et tenir compte de toutes les sujétions
d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles par un
Entrepreneur compétent dans les circonstances ou s’exécutent ces
travaux et notamment des sujétions résultantes :

a)  de phénomenes naturels ;

b)  del'utilisation du domaine public et du fonctionnement des
services publics ;

c) dela présence de canalisations, conduites et cébles de toute
nature, ainsi que des travaux nécessaires au déplacement ou a
la transformation de ces installations ;

d) de laréalisation simultanée d’autres ouvrages, due a la
présence d’autres Entrepreneurs ;

e) del’application de la réglementation fiscale et douaniére ;
f) de I’évolution des parités entre les différentes monnaies.

Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés avoir été
établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le
Maitre d’Ouvrage.

En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont notamment
réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle, par
I’Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de
leurs défaillances éventuelles.

Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires qui se
définissent respectivement comme suit :

a)  est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens
défini ci-dessous, notamment, tout prix qui s’applique a une
nature d’ouvrage ou a un €lément d’ouvrage dont les
quantités ne sont indiquées dans le Marché qu’a titre
prévisionnel.

b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunére 1’Entrepreneur
pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le Marché et qui, ou bien
est mentionné explicitement dans le Marché comme étant
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10.3 Décomposition et sous-détails des prix

10.3.1

10.3.2

10.4 Révision des prix

10.4.1 Les prix sont réputés fermes sauf si le Marché prévoit qu’ils sont

forfaitaire, ou bien ne s’applique dans le Marché qu’a un
ensemble de prestations qui n’est pas de nature a étre répété.

Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix
forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme
d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou
chaque élément d’ouvrage, la quantité a exécuter et le prix
correspondant et indiquant quels sont, pour ces prix en question, les
pourcentages mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3.3 du
présent Article.

Cette décomposition indique séparément, le cas échéant, la ou les
monnaies dans lesquelles tout ou partie des dépenses sont amenées
a étre engageées.

Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix par
référence aux catégories suivantes :

a) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de
salaires et indemnités du personnel, charges salariales,
dépenses de matériaux et de matiéres consommables,
dépenses de matériel ;

b) les frais généraux, d’une part, les impdts et taxes autres que
la taxe sur le chiffre d’affaires exigible sur les paiements du
Maitre d’Ouvrage a I’Entrepreneur, d’autre part, exprimés
par des pourcentages des déboursés définis a I’alinéa a) ;

c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un
pourcentage de I’ensemble des deux postes précédents ;

d) la taxe sur le chiffre d’affaires exigible sur les paiements du
Maitre d’Ouvrage a I’Entrepreneur.

Ce sous-détail indique séparément, le cas échéant, la ou les
monnaies dans lesquelles tout ou partie des dépenses sont amenées
a étre engagées.

Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix
unitaire ne figure pas parmi les pitces contractuelles ; si sa
production n’est pas prévue par le CCAP dans un certain délai, un
ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le
délai accordé a 1’Entrepreneur ne peut étre inférieur a vingt et un
(21) jours. :

L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire
ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette piece est a produire
dans un délai déterminé, fait obstacle au paiement du premier
acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite piece.
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10.4.2

révisables.

La révision de prix ne peut intervenir que si elle est expressément
prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du Marché est révisable
en application des coefficients “REV” calculés selon les formules et
modalités suivantes.

a)

b)

(©

la formule est du type suivant :
REV = X + (a) T/To + (b) S/So + (¢) F/Fo + ...
dans laquelle :

REV est le coefficient de révision qui s’appliquera & chaque
paiement conformément aux modalités d’application et de
révision détaillées respectivement aux alinéas (b) et (c) du
présent paragraphe. Lors de chaque paiement, le montant a
payer dans une monnaie donnée fera I’objet d’une révision
par la multiplication du coefficient REV correspondant.

X constitue la partie fixe non révisable des paiements et (a),
(b), (c), etc. représentent les paramétres de pondération des
facteurs sujets a révision sur la base des valeurs des indices,
T, S, F, etc.

Les valeurs respectives des parameétres X, a, b, ¢, etc. sont
fixées dans I’annexe & la soumission, étant précisé que
X+a+b+ct+etc=1.

T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des
indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ;
la définition et I’origine de ces indices sont spécifiées dans
I’annexe a la soumission étant précisé que les valeurs de T, S,
F, etc. seront celles en vigueur au cours du mois ou
interviendra le fait générateur de paiement, et les valeurs To,
So, Fo, etc. sont celles en vigueur au cours du mois ou se
situe la date limite fixée pour le dépét des offres.

il y aura une formule pour chaque monnaie de paiement tel
que défini aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent Article, étant
précisé que les indices T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc.,
doivent correspondre aux indices du pays d’origine des
dépenses correspondantes & chacune des monnaies.

Dans le cas o les indices et les monnaies spécifiées pour le
paiement de la part en monnaie étrangére ont des pays
d’origine différents, un coefficient correcteur sera spécifi¢ au
CCAP pour corriger les distorsions introduites de ce fait.

Modalités de révision

Il est fait mensuellement application des dispositions de
révision de prix et le montant de cette révision est réglé dans
les mémes conditions que le montant de [’acompte
correspondant prévu a I’Article 11 du CCAG.

Dans le cas ou les indices officiels devant servir a la révision
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10.5 Impbts, droits, taxes, redevances, cotisations

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

de prix ne seraient connus qu’avec retard, des révisions
provisoires seront calculées sur la base des derniéres valeurs
connues desdits indices ou a défaut sur des valeurs arrétées
d’un commun accord. Les révisions seront réajustées dés la
parution des valeurs relatives aux mois considérés.

En cas d’un retard dans I’exécution des travaux imputable a
I’Entrepreneur, les prestations réalisées apreés le délai
contractuel d’exécution seront payées sur la base des prix
révisés au jour de I’expiration du délai contractuel
d’exécution (lui-méme, éventuellement prorogé de la durée
des retards non imputables a I’Entrepreneur).

Le Montant du Marché comprend les impdts, droits, taxes,
redevances et cotisations de toute nature exigibles en dehors du
pays du Maitre d’Ouvrage, en relation avec I’exécution du Marché,
notamment 4 raison de la fabrication, vente et transport des
fournitures, matériels et équipements de I’Entrepreneur et de ses
sous-traitants, que ces fournitures, matériels ou équipements soient
destinés a étre incorporés dans les travaux ou non, ainsi qu’a raison
des services rendus, quelle que soit la nature de ces derniers.

Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du Marché
comprend également tous les impdts, droits, taxes, redevances et
cotisations de toute nature exigibles dans le pays du Maitre
d’Ouvrage. Ces derniers ont été calculés en tenant compte des
modalités d’assiette et de taux en vigueur trente (30) jours avant la
date limite fixée pour dépdt de 1’ offre.

Les prix comprennent notamment les impdts, droits et taxes
exigibles a l’importation, tant ce qui concerne I’importation
définitive que 1’importation temporaire des fournitures, matériels et
équipements nécessaires a la réalisation des travaux. Ils
comprennent également tous les impdts, droits et taxes exigibles sur
le bénéfice ou le chiffre d’affaires de I’Entrepreneur et de ses
sous-traitants et, ce, quel que soit le mode de détermination du
bénéfice réalisé (imposition partiellement ou entiérement forfaitaire
ou autre). Ils comprennent également I’ensemble des impéts,
droits, taxes et cotisations exigibles sur le personnel de
I’Entrepreneur et celui de ses fournisseurs, prestataires ou
sous-traitants.

L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, réglera
directement 1’ensemble des cotisations, impdts, droits et taxes dont
il est redevable aux organismes compétents et procurera au Chef de
Projet, sur simple demande, justification des paiements
correspondants.

Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impdts, droits,
taxes et cotisations par voie de retenue a la source opérée par
I’Entrepreneur, puis de reversement par ce dernier aux organismes
compétents, |’Entrepreneur opérera ces retenues et les reversera aux
organismes en question dans les délais prévus par la réglementation
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10.5.6

10.5.7

10.5.8

10.6 Monnaies et taux de change

10.6.1

en vigueur.

Lorsque la réglementation prévoit des retenues a la source a opérer
sur tout ou partie des réglements faits par le Maitre d’Ouvrage a
I’Entrepreneur, le montant de ces retenues sera déduit des sommes
dues a I’Entrepreneur et reversées par le Maitre d’Ouvrage pour le
compte de I’Entrepreneur a tout autre organisme compétent. Dans
ce cas le Maitre d’Ouvrage transmettra a I’Entrepreneur une
quittance justifiant du versement de ces sommes dans les quinze
(15) jours de leur réglement.

Dans le cas ol le Maitre d’Ouvrage obtiendrait de 1’administration
des douanes un régime d’exonération ou un régime suspensif qui
n’était pas prévu a I’origine en matiére d’impéts, droits et taxes dus
4 I'importation des fournitures, matériels et équipements en
admission définitive ou temporaire aprés I’entrée en vigueur du
Marché, une diminution correspondante du prix de la part payable
en monnaie nationale interviendra et cette diminution sera constatée
dans un avenant. Dans le cas ol, pour obtenir un tel avantage, une
caution ou garantie d’une quelconque nature serait a fournir &
’administration fiscale et douaniére, cette caution ou garantie sera
a la charge exclusive du Maitre d’Ouvrage.

En cas de modifications de la réglementation fiscale, douaniére ou
sociale, ou de son interprétation, par rapport 4 celle applicable
trente (30) jours avant la date limite fixée pour le dépét des offres
ayant pour effet d’augmenter les coiits de 1I’Entrepreneur, ce dernier
aura droit a4 une augmentation correspondante du Montant du
Marché. A cet effet, dans les deux (2) mois qui suivent la
modification, I’Entrepreneur notifiera au Maitre d’Oeuvre les
conséquences de cette modification. Dans le mois qui suit, le
Maitre d’Oeuvre proposera au Chef de Projet la rédaction d’un
avenant au Marché qui prévoira, dans tous les cas, un paiement en
monnaie nationale. En cas de désaccord entre 1’Entrepreneur et le
Chef de Projet sur les termes de I’avenant persistant un (1) mois
aprés la notification de I’avenant par le Maitre d’Oeuvre au Chef de
Projet, la procédure de réglement des litiges figurant a I’Article 50
du CCAG sera applicable.

Taux de change et proportion des monnaies

Lorsque le Marché est exprimé dans une seule monnaie, alors que
les paiements doivent étre effectués en plusieurs monnaies et
lorsque le Marché précise les proportions des monnaies étrangeres,
ces proportions figureront au CCAP. Dans ce cas, le ou les taux de
change applicables pour calculer le paiement desdits montants et
proportions sont ceux figurant dans I’ offre.

11. Rémunération
de
PEntrepreneur

11.1 Reéglement des comptes

Le réglement des comptes du Marché se fait par le paiement des avances,
des acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans les conditions
prévues a I’Article 13 du CCAG.
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11.2 Travaux a I’entreprise

11.2.1 Les travaux a I’entreprise correspondent a I’ensemble des travaux
exécutés par I’Entrepreneur au titre du Marché, sous sa
responsabilité, a4 I’exception des travaux en régie définis au
paragraphe 11.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés dans les conditions
prévues au Marché, soit sur la base de prix forfaitaires ou de prix
unitaires, soit selon une formule mixte incluant prix forfaitaires et
prix unitaires.

11.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la
somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité¢ de
natures d’ouvrage exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage
mis en oeuvre.

11.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est di des
lors que I’ouvrage, la partie d’ouvrage ou I’ensemble de prestations
auquel il se rapporte a été exécuté; les différences éventuellement
constatées, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément
d’ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités
indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément
au paragraphe 10.3.2 du CCAG, méme si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire & une modification dudit prix; il
en est de méme pour les erreurs que pourrait comporter cette
décomposition.

11.3 Travaux en régie

11.3.1 L’Entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par le Maitre
d’Ouvrage, mettre a la disposition de celui-ci le personnel, les
fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour I’exécution de
travaux accessoires a ceux que prévoit le Marché. Pour ces
travaux, dits “travaux en régie”, I’Entrepreneur a droit au
remboursement dans la ou les monnaies dans lesquelles ces
dépenses ont €té encourues :

a)  des salaires et des indemnités passibles des charges salariales
qu’il a payés au personnel, majorés dans les conditions fixées
par le CCAP pour couvrir les charges salariales, les frais
généraux, impdts, taxes et bénéfices;

b) des sommes qu’il a dépensées pour les autres prestations
fournies, & savoir les indemnités non passibles des charges
salariales payées au personnel, les fournitures et le matériel,
ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le
CCAP pour couvrir les frais généraux, impdts, taxes et
bénéfices.

11.3.2 L’obligation pour ’Entrepreneur d’exécuter des travaux en régie
cesse lorsque le montant total des droits 4 remboursement atteint un
pourcentage du Montant du Marché fixé par les CCAP.

11.4 Acomptes sur approvisionnements

Chaque acompte regu dans les conditions du paragraphe 1 du présent
Article comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux

3

approvisionnements constitués en vue des travaux, a condition que le
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11.5

11.6

11.7

11.8

CCAP prévoie la possibilité de telles avances et les modalités de leur
réglement.

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités a prendre
en compte les prix du Bordereau de prix inséré dans le Marché relatifs aux
matériaux produits ou composants de construction & mettre en oeuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I’objet
d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété de
I’Entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois étre enlevés du chantier sans
1’autorisation écrite du Maitre d’Ouvrage.

Avance forfaitaire

L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire aussitdt qu’il aura
constitué la garantie visée au paragraphe 6.1.2 du CCAG. Le montant de
cette avance et ses conditions d’imputation sur les acomptes sont fixés au
CCAP.

Révision des prix

Lorsque, dans les conditions précisées a I’Article 10.4 du CCAG, il est
prévu une révision des prix, le coefficient de révision s’applique:

a)  aux travaux a I’entreprise exécutés pendant le mois;

b)  aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois
considéré;

c) 4 la variation, en plus ou en moins, & la fin du mois, par rapport au
mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et
avances a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Intéréts moratoires

En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux
dispositions de I’Article 13.2 du CCAG, I’Entrepreneur a droit a des
intéréts moratoires au taux prévu au CCAP. Si ces retards résultent d’une
cause pour laquelle le Maitre d’Ouvrage est habilité, au titre du Marché, a
suspendre les paiements, les intéréts moratoires ne sont pas dus.

Rémunération des Entrepreneurs groupés

Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, les travaux
exécutés font ’objet d’un paiement & un compte unique dont les
caractéristiques sont transmises au Maitre d’Ouvrage par le mandataire
commun.

12. Constatations et
constats
contradictoires

12.1

12.2

Au sens du présent Article, la constatation est une opération matérielle, le
constat est le document qui en résulte.

Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou
les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de
I’Entrepreneur, soit du Maitre d’Oeuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de
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12.3

12.4

12.5

travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments nécessaires au
calcul des quantités a prendre en compte, tels que résultats de mesurages,
jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques
nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer.

Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits
éventuels de ’une ou I’autre des parties ne préjugent pas I’existence de ces
droits.

Le Maitre d’Oeuvre fixe la date des constatations; lorsque la demande est
présentée par I’Entrepreneur, cette date ne peut étre postérieure de plus de
huit (8) jours & celle de la demande. Les constatations donnent lieu a la
rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le Maitre d’Oeuvre
contradictoirement avec I’Entrepreneur.

Si I’Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec
réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses
observations ou réserves au Maitre d’Oeuvre.

Si I’Entrepreneur, diiment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou
représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat
qui en résulte.

L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire
I’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent
se trouver, par la suite, cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve
contraire fournie par lui et & ses frais, il n’est pas fondé a contester la
décision du Maitre d’Oeuvre relative a ces prestations.

13. Modalités de
réglement des
comptes

13.1

Décomptes mensuels

13.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues au
CCAP en ce qui concerne la ou les avances, I’Entrepreneur remet
au Maitre d’ceuvre un projet de décompte établissant le montant
total arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il
peut prétendre, tant en monnaie nationale qu’en monnaie(s)
étrangére(s), du fait de I’exécution du Marché depuis le début de
celle-ci.

Ce montant est établi a partir des prix de base, c’est-a-dire des prix
figurant dans le Marché, y compris les rabais ou majorations qui
peuvent y étre indiqués, mais sans révision des prix et hors taxe sur
le chiffre d’affaires due sur les réglements effectués par le Maitre
d’Ouvrage a I’Entrepreneur.

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix
provisoires mentionnés & 1’Article 14.3 sont appliqués tant que les
prix définitifs ne sont pas arrétés.

Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions du
paragraphe 2 de chacun des Articles 21, 23 et 25 du CCAG, elles
sont appliquées.

Le projet de décompte mensuel établi par I’Entrepreneur est accepté
ou rectifié par le Maitre d’Ouvrage; il devient alors le décompte
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13.1.2

mensuel.

Le décompte mensuel, identifiant séparément les montants payables
en monnaie nationale et en monnaie(s) étrangére(s), comprend, en
tant que de besoin, les différentes parties suivantes:

a)  travaux a ’entreprise;
b)  travaux en régie;

c)  approvisionnements;

d) avances;

¢)  indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue
de garantie;

f)  remboursements des dépenses incombant au Maitre
d’Ouvrage dont I’Entrepreneur a fait I’avance ;

g)  montant & déduire égal a I’excédent des dépenses faites pour
les prestations exécutées d’office a la place de I’Entrepreneur
défaillant sur les sommes qui auraient été réglées a cet
Entrepreneur s’il avait exécuté ces prestations;

h)  intéréts moratoires.
Le montant des travaux a I’entreprise est établi de la fagon suivante:

Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils
résultent des constats contradictoires ou, a défaut, des évaluations
du Maitre d’Ouvrage. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés
pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix
forfaitaires peuvent 1°étre si I’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel
le prix se rapporte n’est pas terminé: il est alors compté une fraction
du prix égale au pourcentage d’exécution de 1’ouvrage ou de la
partie d’ouvrage; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage,
si le Maitre d’Ouvrage I’exige, de la décomposition de prix définie
aI’Article 10.3 du CCAG.

L’avancement des travaux déterminé selon 1’un des deux modes de
réglement définis ci-dessus fait 1’objet d’un constat contradictoire.

Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte
ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 1.2 du présent
Article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les éléments dont le
prix est ferme et ceux dont le prix est révisable, comme il est dit &
’Article 11.6 du CCAG, en répartissant éventuellement ces
derniers éléments entre les différents modes de révision prévus par
le Marché.

Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles de la
taxe sur le chiffre d’affaires due sur les paiements du Maitre
d’Ouvrage & I’Entrepreneur, distinguant éventuellement les taux de
taxe applicables.
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13.1.6

13.1.8

13.2 Acomptes mensuels

13.2.1

1323

Le Maitre d’Ouvrage peut demander a I’Entrepreneur d’établir le
projet de décompte suivant un modéle ou des modalités
recommandés par les autorités compétentes ou par les organismes
de financement.

L’Entrepreneur joint au projet de décompte les pieces suivantes, s’il
ne les a pas déja fournies :

a) les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir
des éléments contenus dans les constats contradictoires;

b) le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients de
révision des prix; et

¢) le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au
titre de 1’Article 26.4 du CCAG, dont il demande le
remboursement.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un
caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes.

Le montant de ’acompte mensuel a régler a I’Entrepreneur est
déterminé, & partir du décompte mensuel, par le Maitre d’Ouvrage
qui dresse 2 cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant de ’acompte établi a partir des prix de base
distinguant les montants & payer en monnaie nationale et en
monnaie(s) étrangére(s) : ce montant est la différence entre le
montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du
décompte mensuel précédent; il distingue, comme les
décomptes mensuels, les différents €léments passibles des
diverses modalités de révision des prix et, le cas échéant, des
divers taux de la taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux
réglements effectués par le Maitre d’Ouvrage a
I’Entrepreneur;

b)  I'effet de la révision des prix, conformément aux dispositions
des Articles 10.4 et 11.6 du CCAG;

¢) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le chiffre
d’affaires applicable aux réglements effectués par le Maitre
d’Ouvrage a I’Entrepreneur; et

d) le montant total de ’acompte & régler, ce montant étant la
somme des montants spécifiés aux alinéas a), b) et c)
ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie prévue au
Marché.

Le Maitre d’Oeuvre notifie a 1’Entrepreneur, par ordre de service,
1°état d’acompte accompagné du décompte ayant servi de base ace
dernier si le projet établi par I’Entrepreneur a été modifié.

Le paiement de 1’acompte doit étre fait aux comptes bancaires
désignés au CCAP, et intervenir quarante-cing (45) jours au plus
tard aprés la date a laquelle le projet de décompte est remis par
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13.3 Décompte final

13.3.1

13.3.3

13.4 Décompte général et définitif, solde

13:4.1

I’Entrepreneur au Maitre d’Oeuvre. Lorsque, pour une raison non
imputable 4 I’Entrepreneur, le paiement n’est pas effectué dans ce
délai, le Maitre d’Oeuvre en informe 1’Entrepreneur.

Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas
un caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf]
en ce qui concerne I'effet de la révision des prix mentionné a
’alinéa 2.1 (b) du présent Article lorsque 1I’Entrepreneur n’a pas
fait de réserves a ce sujet & la réception de I'ordre de service
mentionné a I’alinéa 2.2 du présent Article.

Aprés ’achévement des travaux, I’Entrepreneur, concurremment
avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur
exécution ou a la place de ce projet, dresse le projet de décompte
final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I’exécution du Marché dans son ensemble, les
évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement
exécutées. Ce projet de décompte est établi & partir des prix de
base comme les projets de décompte mensuels et comporte les
mémes parties que ceux-ci, a I’exception des approvisionnements et
des avances; il est accompagné des éléments et piéces mentionnés
au paragraphe 1.7 du présent Article s’ils n’ont pas été
précédemment fournis.

Le projet de décompte final est remis au Maitre d’Oeuvre dans le
délai de quarante-cing (45) jours & compter de la date de
notification de la décision de réception provisoire des travaux telle
qu’elle est prévue a I’Article 41.3 du CCAG. Toutefois, s’il est fait
application des dispositions de I’Article 41.5 du CCAG, la date du
procés-verbal constatant I’exécution des prestations
complémentaires est substituée a la date de notification de la
décision de réception des travaux comme point de départ des délais
ci-dessus.

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final,
aprés mise en demeure restée sans effet, le décompte peut étre
établi d’office par le Maitre d’Oeuvre aux frais de I’Entrepreneur.
Ce décompte est notifié & 1’Entrepreneur avec le décompte général
prévu a I’ Article 13.4 ci-dessous.

L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de
décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait €mis
antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant définitif des
intéréts moratoires.

Le projet de décompte final par I’Entrepreneur est accepté ou
rectifié par le Maitre d’Oeuvre; il devient alors le décompte final.

Le Maitre d’Oeuvre établit le décompte général qui comprend:

a) Le décompte final défini au paragraphe 3.4 du présent
Article;

Page | 78




e TER T

b)  L’état du solde établi, & partir du décompte final et du dernier
décompte mensuel, dans les mémes conditions que celles qui
sont définies au paragraphe 2.1 du présent Article pour les
acomptes mensuels;

¢) Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde; et

d)  Le montant du décompte général est égal au résultat de cette
derniére récapitulation.

Le décompte général, signé par le Chef de Projet, doit étre notifié a
I’Entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux
dates ci-aprés :

a)  quarante-cing (45) jours aprés la date de remise du projet de
décompte final;

b) trente (30) jours aprés la publication des derniers index de
référence permettant la révision du solde.

Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de soixante (60)
jours & compter de la notification du décompte général.

L’Entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cing (45) jours
compté 2 partir de la notification du décompte général, le renvoyer
au Maitre d’Oeuvre, revétu de sa signature, avec ou sans réserves,
ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.
Aucune réserve ultérieure ne sera acceptée aprés que I’Entrepreneur
aura renvoyé le décompte.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserves, cette
acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le
montant des intéréts moratoires; ce décompte devient ainsi le
décompte général et définitif du Marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec
réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre
exposés par I’Entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui
précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et
qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de
forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement qui
n’ont pas fait ’objet d’un réglement définitif; ce mémoire doit étre
remis au Maitre d’Oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa
du présent paragraphe. Le réglement du différend intervient alors
suivant les modalités indiquées a I’ Article 50 du CCAG.

Si les réserves sont partielles, I’Entrepreneur est lié par son
acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces
réserves ne portent pas.

Dans le cas ol I’Entrepreneur n’a pas renvoy¢ au Maitre d’Oeuvre
le décompte général signé dans le délai de quarante-cing (45) jours
fixé au paragraphe 4.4 du présent Article, ou encore, dans le cas o,
’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas
exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant
de ses réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté par
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lui; il devient le décompte général et définitif du Marché.

14. Réglement du
prix des
ouvrages ou
travaux non
prévus

14.1

14.2

14.4

14.5.

14.6.

Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation est
décidée par le Maitre d’Ouvrage et pour lesquels le Marché ne prévoit pas
de prix. Ces travaux pourront étre demandés a I’Entrepreneur, par un ordre
de service, qui sera tenu de les réaliser dans la mesure ou le Montant du
Marché, a la date de sa conclusion, est modifié de moins de quinze (15)
pour cent.

Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au
paragraphe 1 ci-dessus peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix

forfaitaires.

Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mémes bases que les prix
du Marché, notamment en ce qui concerne le calcul de la part a régler en
monnaie nationale et en monnaie(s) étrangére(s), et sur la base des
conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de
prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans les
décompositions, sont utilisés pour I’établissement des prix nouveaux.

L’ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent Article, ou un
autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15) jours aprés,
notifie a I’Entrepreneur des prix provisoires pour le réglement des ouvrages
ou travaux non prévus.

Ces prix provisoires sont arrétés par le Maitre d’Oeuvre aprés consultation
de I’Entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il
s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix
forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau
dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne
portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’€éléments d’ouvrage.

Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni ’acceptation
du Maitre d’Oeuvre ni celle de I’Entrepreneur ; ils sont appliqués pour
1’établissement des décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

L’Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai
de trente (30) jours suivant I’ordre de service qui lui a notifié¢ ces prix, il n’a
pas présenté d’observation au Maitre d’Oeuvre en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu’il propose.

Lorsque le Chef de Projet et I’Entrepreneur sont d’accord pour arréter les
prix définitifs, ceux-ci font I’objet d’un avenant.

En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours apres 1’ordre de
service entre le Maitre d’Ouvrage et I’Entrepreneur pour la fixation des prix
définitifs, le différend sera tranché en application des dispositions de
1’ Article 50 du CCAG.

15. Augmentation
dans la masse
des travaux

15.1

Pour I’application du présent Article et de 1’Article 16 du CCAG, la
“masse” des travaux s’entend du montant des travaux a I’entreprise, évalués
a partir des prix de base définis au paragraphe 13.1.1 du CCAG, en tenant
compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés
en application de I’Article 14 du CCAG.
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15.2

15.3

15.4

15.5.

La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant des
prévisions du Marché, c’est-d-dire du Marché initial éventuellement
modifié ou complété par les avenants intervenus.

Sous réserve de 1’application des dispositions du paragraphe 4 du présent
Article, I’Entrepreneur est tenu de mener 4 son terme la réalisation des
ouvrages faisant I’objet du Marché, quelle que soit I’importance de
l’augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions
techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le Marché.

Si ’augmentation de la masse des travaux est supérieure & vingt-cing (25)
pour cent de la masse initiale, I’Entrepreneur a droit a étre indemnisé en fin
de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation au-dela de I’augmentation limite de vingt-cing (25) pour cent.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale,
I’Entrepreneur doit arréter les travaux s’il n’a pas regu un ordre de service
lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le Chef de Projet. Cette
décision de poursuivre n’est valable que si elle indique le montant limite
jusqu’oll les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de
ce montant limite devant donner lieu & la méme procédure et entrainer les
mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le
dépassement de la masse initiale.

L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maitre d’Oeuvre, trente (30) jours au
moins & Pavance de la date probable a laquelle la masse des travaux
atteindra la masse initiale. L’ordre de poursuivre les travaux au-dela de la
masse initiale, s’il est donné, doit étre notifié dix (10) jours au moins avant

cette date.

A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la
masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires & prendre,
décidées par le Maitre d’Oeuvre, sont a la charge du Maitre d’Ouvrage sauf]
si I’Entrepreneur n’a pas adressé ’avis prévu ci-dessus.

Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet
d’entrainer une modification de la masse des travaux, le Maitre d’Oeuvre
fait part a I’Entrepreneur de I’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette
modification.

16. Diminution de la
masse des
travaux

16.1

Si la diminution de la masse des travaux est supérieure a vingt-cing (25)
pour cent de la masse initiale, I’Entreprencur a droit a étre indemnisé en fin
de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
diminution au-dela de la diminution limite de vingt-cinq (25) pour cent.

17. Changement
dans
P’importance des
diverses natures
d’ouvrage

17.1

Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite
d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait
de I’Entrepreneur, ’importance de certaines natures d’ouvrages est
modifiée de telle sorte que les quantités exécutées different de plus de trente
(30) pour cent en plus, ou de plus de vingt-cing (25) pour cent en moins des
quantités portées au Détail estimatif et quantitatif du Marche,
I’Entrepreneur a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice que
lui ont éventuellement causé ces changements.

L’indemnité 4 accorder s’il y a lieu sera calculée d’aprés la différence entre
les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées de
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17.2

trente (30) pour cent ou diminué de vingt-cing (25) pour cent.

Les stipulations qui -précédent ne sont pas applicables aux natures
d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au
Détail quantitatif et estimatif du Marché et, d’autre part, au décompte final
des travaux sont I’un et I’autre inférieurs a cing (5) pour cent du montant du
Marché.

Sauf stipulation différente du CCAP, I’Entrepreneur ne peut prétendre a
aucune indemnité & I’occasion de I’exécution de natures d’ouvrages dont les
prix unitaires figurent au Bordereau des prix mais pour lesquels le Détail
quantitatif et estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf]
toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de
tels prix excéde cinqg (5) pour cent du montant du Marché.

Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des
changements sont ordonnés par le Maitre d’Oeuvre dans la consistance des
travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues a I’Article 14 du
CCAG tient compte des charges supplémentaires éventuellement
supportées par I’Entrepreneur du fait de ces changements, a I’exclusion du
préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de 1’Article 15.3 ou de
1 Article 16.
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18. Pertes et avaries | 18.1
- Force majeure

18.2.

1l n’est alloué & I’Entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries
ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de
moyens ou ses fausses manceuvres.

L’Entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions
nécessaires pour que les approvisionnements et le matériel et les
installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent
étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les crues, la houle et les
autres phénoménes naturels qui sont normalement prévisibles dans les
circonstances ot sont exécutés les travaux.

On entend par force majeure, pour I’exécution du présent Marché, tout acte
ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrdle des parties et qui
rend ’exécution du Marché pratiquement impossible, tel que catastrophes
naturelles, incendies, explosions, guerre, insurrection, mobilisation, gréves
générales, tremblements de terre, mais non les actes ou événements qui
rendraient seulement I’exécution d’une obligation plus difficile ou plus
onéreuse pour son débiteur.

Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et autres
phénoménes naturels qui sont réputés constituer un événement de force
majeure au titre du présent Marché.

En cas de survenance d’un événement de force majeure, I’Entrepreneur a
droit 2 une indemnisation du préjudice subi et & une augmentation
raisonnable des délais d’exécution, étant précisé toutefois qu’aucune
indemnité ne peut néanmoins étre accordée a I’Entrepreneur pour perte
totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce
matériel étant réputés compris dans les prix du Marché.

L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt apres
I’apparition d’un cas de force majeure, et dans un délai maximum de sept
(7) jours, adresser au Maitre d’Ouvrage une notification par lettre
recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses
conséquences probables sur la réalisation du Marche.

Dans tous les cas, I’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles
pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de I’exécution
des obligations affectées par le cas de force majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, I’Entrepreneur ne pouvait exécuter
les prestations telles que prévues au Marché pendant une période de trente
(30) jours, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le Maitre
d’Ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur I’exécution
du Marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations
respectives de chacune des parties.

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une période de
soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit de résilier le
Marché par une notification écrite a I’autre partie.

C. Délais
19. Fixation et 19.1 Délais d’exécution
prolongation des .
délais 19.1.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le Marché s’applique a
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19.1.2

19.2 Prolongation des délais d’exécution

19.2.1

19.2.2

19:2.3

19.2.4

I’achévement de tous les travaux prévus incombant a
I’Entrepreneur, y compris, sauf dispositions contraires du Marché,
le repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et des lieux. Ce délai tient compte notamment de toutes les
sujétions résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des
sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le Site.

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce délai
commence a courir & compter de la date d’entrée en vigueur du
Marché qui vaut également ordre de service de commencer les
travaux, et il comprend la période de mobilisation définie a
I’Article 28.1 du CCAG.

Les dispositions du paragraphe 1.1 du présent Article s’appliquent
aux délais, distincts du délai d’exécution de I’ensemble des travaux,
qui peuvent étre fixés par le Marché pour I’exécution de certaines
tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou
ensembles des prestations.

Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une modification
de I’importance de certaines natures d’ouvrages, une substitution a
des ouvrages initialement prévus d’ouvrages différents, une
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un
ajournement de travaux décidé par le Chef de Projet ou encore un
retard dans I’exécution d’opérations préliminaires qui sont 4 la
charge du Maitre d’Ouvrage ou de travaux préalables qui font
’objet d’un autre Marché, justifie soit une prolongation du délai
d’exécution, soit le report du début des travaux, I’importance de la
prolongation ou du report est débattue par le Maitre d’Oeuvre avec
1’Entrepreneur, puis elle est soumise a 1’approbation du Chef de
Projet, et la décision prise par celui-ci est notifiée a I’Entrepreneur
par ordre de service.

Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution
des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a
I’Entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée,
laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au
cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries,
conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le
nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP.

En dehors des cas prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du présent
Article, I’Entrepreneur ne pourra avoir droit a une prolongation des
délais d’exécution que dans les cas suivants :

a)  mise en oeuvre des dispositions de I’ Article 18 du CCAG,

b)  non respect par le Maitre d’Ouvrage de ses propres
obligations; ou

¢)  conclusion d’un avenant.

Lorsque la prolongation des délais d’exécution notifice a

I’Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée fixée
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dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les quinze (15) jours
qui suivent la notification de I’ordre de service entrainant un
dépassement de cette durée, de demander la résiliation du Marché.

20. Pénalités,
primes et
retenues

20.1

20.2

20.4

En cas de retard dans I’exécution des travaux, il est appliqué une pénalité
journaliére, fixée par le CCAP, égale a un certain nombre de milliémes du
montant de ’ensemble du Marché. Ce montant est celui qui résulte des
prévisions du Marché, c’est-a-dire du Marché initial éventuellement
modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des
prix de base définis au paragraphe 13.1.1 du CCAG.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par
le Maitre d’Qeuvre et le Maitre d’Ouvrage peut, sans préjudice de toute
autre méthode de recouvrement, déduire le montant de ces pénalités de
toutes les sommes dont il est redevable & ’Entrepreneur. Le paiement de
ces pénalités par I’Entrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire
des dommages-intéréts dus au Maitre d’Ouvrage au titre du retard dans
I’exécution des travaux, ne libére en rien I’Entrepreneur de I’ensemble des
autres obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre du Marché.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus
de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de
I’exploitation de I’entreprise de I’Entrepreneur si la résiliation résulte d’un
des cas prévus a I’Article 47 du CCAG.

Les dispositions des deux alinéas qui précédent sont applicables aux
pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la
réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de
prestations faisant I’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés
dans le Marché.

Si le CCAP prévoit des primes d’avance, leur attribution est faite sans que
I’Entrepreneur soit tenu de les demander, au taux et a concurrence du
plafond fixés au CCAP.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés, ne
sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

Le montant des pénalités et, le cas échéant, des primes, est plafonné au
niveau fixé par le CCAP. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le
Maitre d’Ouvrage est en droit de résilier le Marché sans mise en demeure
préalable.

D. Réalisation des ouvrages

21. Provenance des
fournitures,
équipements,
matériels,
matériaux et
produits

21.1

L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou
composants de construction ainsi que du mode de transport de ces divers
éléments, leur assurance et les services bancaires qui s’y rapportent, sous
réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par
le Marché. Ils devront impérativement provenir de pays €ligibles au sens de
1’édition en vigueur des Directives : Passation des marchés financés par les
préts de la BIRD et les crédits de I'IDA, de la Banque mondiale.

22. Lieux
d’extraction ou
emprunt des

22.1

Lorsque le Marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et
qu’au cours des travaux les gisements se révélent insuffisants en qualité ou
en quantité, I’'Entrepreneur doit en aviser a temps le Maitre d’Oeuvre; ce
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matériaux

232

224

dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de I’Entrepreneur, de
nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu
a Iapplication d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues a
I’Article 14 du CCAG.

Si le Marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis a la
disposition de I’Entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage, les indemnités
d’occupation et, le cas échéant, les redevances de toute nature sont ala
charge du Maitre d’Ouvrage ; 1’Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation
&crite du Maitre d’Oeuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie
du Marché les matériaux qu’il a extraits dans ces lieux d’extraction ou

d’emprunt.

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article, I’Entrepreneur
est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives
nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités
d’occupation ou les redevances de toute nature éventuellement dues pour
ces extractions ou emprunts sont & la charge de I’Entrepreneur. Toutefois,
le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre apporteront leur concours a
’Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui faciliter I’obtention de
toutes autorisations administratives dont il aurait besoin pour les extractions
et emprunts de matériaux.

L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des
lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.

11 supporte également, sans recours contre le Maitre d’Ouvrage, la charge
des dommages entrainés par 1’extraction des matériaux, par 1’établissement
des chemins de desserte et, d’une fagon générale, par les travaux
d’aménagement nécessaires a I’exploitation des lieux d’extraction ou
d’emprunt, et la remise en état. Il garantit le Maitre d’Ouvrage au cas ou la
réparation de tels dommages serait mise & la charge de celui-ci.

23. Qualité des
matériaux et
produits—
Application des
normes

Les matériaux et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du Marché, aux prescriptions de normes homologuées au plan
international et conformes a la réglementation en vigueur. Les normes
applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois du dépot
des offres. Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas
expressément de documents techniques du Marché, sont indiquées ou
récapitulées comme telles dans le premier article du CCAP, au méme titre
que les dérogations aux présentes dispositions du CCAG.

L’Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de
construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le Marché
que si le Maitre d’Oeuvre Iy autorise par écrit. Les prix correspondants ne
sont modifiés que si I’autorisation accordée précise que la substitution
donne lieu a Papplication de nouveaux prix et si 1’augmentation ou
réduction résultant de ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités
compétentes. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a I’Article
14 du CCAG, le Maitre d’Oeuvre devant notifier par ordre de service les
prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent I’autorisation donnée.

24. Vérification
qualitative des
matériaux et
produits - Essais

24.1

Les matériaux produits et composants de construction sont soumis, pour
leur vérification qualitative, & des essais et épreuves, conformément aux
stipulations du Marché, aux prescriptions des normes internationales
homologuées et conformes a la réglementation en vigueur; les dispositions
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et épreuves

242

243

24.4

24.5

de I’Article 23 du CCAG relatives a la définition des normes applicables et
les dérogations éventuelles a ces normes sont & retenir pour le présent
Article.

A défaut d’indication, dans le Marché ou dans les normes, des modes
opératoires 2 utiliser, ceux-ci font ’objet de propositions de I’Entrepreneur
soumises a I’acceptation du Maitre d’Oeuvre.

L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de
construction de maniére a faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes
mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent étre
facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou
acceptés ou refusés; les matériaux, produits et composants refusés doivent
gtre enlevés rapidement du chantier, les dispositions de 1’Article 37 du
CCAG étant appliquées s’il y a lieu.

Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché ou, a défaut,
suivant les décisions du Maitre d’Oeuvre, soit sur le chantier, soit dans les
usines, magasins ou carriéres de I’Entrepreneur et des sous-traitants ou
fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maitre d’Oeuvre ou, si le Marché
le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de controle.

Dans le cas ol le Maitre d’Oeuvre ou son préposé effectue personnellement
les essais, I’Entrepreneur met a sa disposition le matériel nécessaire et il
doit également fournir I’assistance, la main-d’oeuvre, 1’électricité, les
carburants, les entrepdts et les appareils et instruments qui sont
normalement nécessaires pour examiner, mesurer et tester tous matériaux et
matériels. Toutefois, I’Entrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération
du Maitre d’Oeuvre ou de son préposé.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle
sont faites 4 la diligence et i la charge de 1’Entrepreneur. Ce dernier adresse
au Maitre d’Oeuvre, les certificats constatant les résultats des vérifications
faites. Au vu de ces certificats, le Maitre d’Oeuvre décide si les matériaux,
produits ou composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

Dans tous les cas, I’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant
autorisera 1’accés a ses locaux au Maitre d’Oeuvre ou a I’organisme de
contrdle afin qu’ils puissent opérer toutes vérifications en conformité avec
les dispositions du Marché.

L’Entrepreneur doit convenir avec le Maitre d’Oeuvre des dates et lieux
d’exécution des contrdles et des essais des matériaux et matériel
conformément aux dispositions du Marché. Le Maitre d’Oeuvre doit
notifier 4 I’Entrepreneur au moins vingt-quatre (24) heures a I’avance son
intention de procéder au contrdle ou d’assister aux essais; si le Maitre
d’Oeuvre n’est pas présent a la date convenue, I’Entrepreneur peut, sauf]
instruction contraire du Maitre d’Oeuvre, procéder aux essais, qui seront
considérés comme ayant été faits en présence du Maitre d’Oeuvre.

L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maitre d’Oeuvre des
copies dliment certifiées des résultats des essais. Si le Maitre d’Oeuvre n’a
pas assisté aux essais, les résultats de ces derniers sont présumés avoir été
approuveés par lui.

L’Entrepreneur est tenu de fournir & ses frais tous les échantillons
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24.6

24.7

24.8

nécessaires pour les vérifications.

L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des
dispositifs permettant d’opérer le prélévement des matériaux aux différents
stades de I’élaboration des produits fabriqués.

Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les normes
pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction
ne permettent pas 1’acceptation de cette fourniture, le Maitre d’Oeuvre peut
prescrire, en accord avec I’Entrepreneur, des vérifications supplémentaires
pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture,
avec ou sans réfaction sur les prix; les dépenses correspondant a ces
derniéres vérifications sont a la charge de I’Entrepreneur.

Ne sont pas a la charge de I’Entrepreneur :

a) les essais et épreuves que le Maitre d’Oeuvre exécute ou fait exécuter
et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou par les normes; ni

b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maitre d’Oeuvre sur
des matériaux, produits ou composants de construction devant porter
un estampillage mentionné au Marché ou ayant fait ’objet d’un
agrément administratif, qui n’auraient pour but que de s’assurer du
respect des qualités inhérentes a la marque ou exigées pour
I’agrément.

L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de
séjour que les vérifications entrainent pour le Chef de Projet, le Maitre
d’Oeuvre ou leurs préposés.

25. Vérification
quantitative des
matériaux et
produits

25.1

25.2

La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant ’objet de lettres de voiture, les
indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes; toutefois,
le Maitre d’Oeuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque
livraison, & une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette
vérification sont :

a)  alacharge de ’Entrepreneur si la pesée révéle qu’il existe, au
préjudice du Maitre d’Ouvrage, un écart de masse supérieur a la
freinte normale de transport;

b)  alacharge du Maitre d’Ouvrage dans le cas contraire.

S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou composants de
construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les
dépenses afférentes & ces transports ne sont pas prises en compte dans le
réglement du Marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas 1’objet d’un réglement distinct, les prix
des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent
une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux
sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

26. Prise en charge,
manutention et

26.1

Lorsque le Marché prévoit la fourniture par le Maitre d’Ouvrage de certains
matériaux, produits ou composants de construction, I’Entrepreneur, avisé en
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26.2

26.4

26.5

26.6

26.7

temps utile, les prend en charge a leur arrivée sur le Site.

Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du Maitre
d’Ouvrage, elle fait I’objet d’un procés-verbal contradictoire portant sur les
quantités prises en charge.

Si la prise en charge a lieu en I’absence du Maitre d’Ouvrage, les quantités
prises en charge par |I’Entrepreneur sont réputées étre celles pour lesquelles
il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la
livraison.

Dans ce cas, I’Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des indications de la
lettre de voiture ou de I’avis de livraison porté a sa connaissance, qu’il n’y a
ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables.
S°il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il
doit faire a 1’objet du transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et
en informer aussitot le Maitre d’Oeuvre.

Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits
ou composants, et méme en cas de prise sur stock, I’Entrepreneur est tenu
de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement,
de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la
mise en dépdt ou a pied d’oeuvre des matériaux, produits ou composants,
éventuellement dans les conditions et délais stipulés au CCAP.

L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de
dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de délais
tarifaires de déchargement et, d’une fagon générale, toutes pénalités et tous
frais tels qu’ils résultent des réglements, des tarifs homologués ou des
contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et
pénalités que dans la mesure o le retard résulte de son fait.

Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de
certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin,
’Entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins
nécessaires, méme en dehors du chantier, dans les conditions et dans les
limites territoriales éventuellement stipulées au CCAP.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de
conservation et de transport entre les magasins et le chantier.

Dans tous les cas, ’Entrepreneur a la garde des matériaux, produits et
composants a partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité
légale du dépositaire, compte tenu des conditions particuli¢res de
conservation imposées éventuellement par le Marché.

L’Entrepreneur ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la
réception des matériaux, produits ou composants fournis par le Maitre
d’Ouvrage que si le Marché précise :

a) le contenu du mandat correspondant;

b) lanature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux,
produits ou composants;

c) les vérifications a effectuer; et
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d) les moyens de contrdle & employer, ceux-ci devant étre mis a la
disposition de I’Entrepreneur par le Maitre d’Oeuvre.

En I’absence de stipulations particuliéres du Marché, la charge des frais
résultant des prestations prévues au présent Article est réputée incluse dans
les prix.

27. Implantation
des ouvrages

27.1

27.2

273

274

Plan général d’implantation des ouvrages

Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise
la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport a des
repéres fixes. Ce plan est notifié a I’Entrepreneur, par ordre de service,
dans les quinze (15) jours de I’entrée en vigueur du Marché ou si I’ordre de
service prescrivant de commencer les travaux est postérieur a celle-ci, au
plus tard en méme temps que cet ordre.

Responsabilité de ’Entrepreneur
L’Entrepreneur est responsable :

a) de I’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repéres, lignes
et niveaux de référence originaux fournis par le Maitre d’Oeuvre;

b)  de I’exactitude du positionnement, du nivellement, du
dimensionnement et de I’alignement de toutes les parties des
ouvrages; et

¢) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-
d’oeuvre nécessaires en rapport avec les tAches énumeérées ci-dessus.

Si, 2 un moment quelconque lors de 1’exécution des travaux, une erreur
apparait dans le positionnement, dans le nivellement, dans le
dimensionnement ou dans I’alignement d’une partie quelconque des
ouvrages, I’Entrepreneur doit, si le Maitre d’Oeuvre le demande, rectifier
cette erreur a ses propres frais et a la satisfaction du Maitre d’Oeuvre, a
moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par
celui-ci, auquel cas le coiit de la rectification incombe au Maitre d’Ouvrage.

La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par
le Maitre d’Oeuvre ne dégage en aucune fagon I’Entrepreneur de sa
responsabilité quant & I’exactitude de ces opérations; 1’Entrepreneur doit
protéger et conserver soigneusement tous les repéres, jalon a voyant fixe,
piquets et autres marques utilisés lors de I’implantation des ouvrages.

28. Préparation des
travaux

28.1

28.2

Période de mobilisation

La période de mobilisation est la période qui court & compter de I’entrée en
vigueur du Marché et pendant laquelle, avant I’exécution proprement dite
des travaux, le Maitre d’Ouvrage et I’Entrepreneur ont a prendre certaines
dispositions préparatoires et & établir certains documents nécessaires 4 la
réalisation des ouvrages, cette période dont la durée est fixée au CCAP, est
incluse dans le délai d’exécution.

Programme d’exécution

Dans le délai stipulé au CCAP, I’Entrepreneur soumettra au Chef de Projet,
pour approbation, un programme d’exécution des travaux qui soit
compatible avec la bonne exécution du Marché tenant compte notamment,
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le cas échéant, de la présence de sous-traitants ou d’autres entreprises sur le
Site. L’Entrepreneur est tenu, en outre, sur demande du Maitre d’Oeuvre,
de lui donner par écrit, & titre d’information, une description générale des
dispositions et méthodes qu’il propose d’adopter pour la réalisation des
travaux.

Si a4 un moment quelconque, il apparait au Maitre d’Oeuvre que
I’avancement des travaux ne correspond pas au programme d’exécution
approuvé, I’Entrepreneur fournira, sur demande du Maitre d’Oeuvre, un
programme révisé présentant les modifications nécessaires pour assurer
’achévement des travaux dans le délai d’exécution.

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et
les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux. Le
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a
ce programme. Le programme correspondant distinguera les matériels et
équipements devant étre importés de fagon temporaire et exclusivement
destinés a la réalisation des travaux.

Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du Maitre
d’Oeuvre quinze (15) jours au moins avant ’expiration de la période de
mobilisation. Ce visa ne décharge en rien I’Entrepreneur de sa
responsabilité de réaliser les travaux dans des délais et selon un programme
compatible avec la bonne exécution du Marché. En outre, sauf dispositions
contraires du Marché, I’absence de visa ne saurait faire obstacle a
1’exécution des travaux.

Plan de sécurité et d’hygiéne

Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au paragraphe
31.4 du CCAG font I’objet d’un plan de sécurité et d’hygiéne. Les
dispositions des deuxiéme et troisiéme alinéas du paragraphe 2 du présent
Article sont alors applicables & ce plan.

29. Plans
d’exécution -
Notes de calculs
- Etudes de
détail

29.1

Documents fournis par ’Entrepreneur

29.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, I’Entrepreneur établit
d’aprés les pices contractuelles les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de
calculs, études de détail. A cet effet, ’Entrepreneur fait sur place
tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. I1 doit, suivant le cas,
établir, vérifier ou compléter les calculs notamment en ce qui
concerne la stabilité et la résistance des travaux et ouvrages. S’il
reconnait une erreur dans les documents de base fournis par le
Maitre d’Oeuvre; il doit le signaler immédiatement par écrit au
Maitre d’Oeuvre.

29.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent
nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités
des matériaux & mettre en oeuvre. Ils doivent définir
complétement, en conformité avec les spécifications techniques
figurant au Marché, les formes des ouvrages, la nature des
parements, les formes des piéces dans tous les éléments et
assemblages, les armatures et leur disposition.

29.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents
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29.14

29.1.5

établis par les soins ou a la diligence de I’Entrepreneur sont soumis
4 Papprobation du Maitre d’Oeuvre, celui-ci pouvant demander
également la présentation des avant-métrés. Toutefois, si le Marché
le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne sont
soumis qu’au visa du Maitre d’Oeuvre.

L’Entrepreneur ne peut commencer I’exécution d’un ouvrage
qu’aprés avoir regu 1’approbation ou le visa du Maitre d’Oeuvre sur
les documents nécessaires a cette exécution. Ces documents sont
fournis dans les conditions figurant au paragraphe 4.4.2 du CCAG,
sauf dispositions contraires des Spécifications techniques.

Si le Marché prévoit que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Oeuvre fournissent a I’Entrepreneur des documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, la responsabilité de I’Entrepreneur n’est
pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois,
I’Entrepreneur a I’obligation de vérifier, avant toute exécution, que
ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou
contradictions qui sont normalement décelables par un homme de
P’art; s’il reléve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les
signaler immédiatement au Maitre d’Oeuvre par écrit.

30. Modifications
apportées aux
dispositions
techniques

30.1 L’Entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux
dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction du Maitre
d’Oeuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu
de reconstruire & ses frais les ouvrages qui ne sont pas conformes aux
dispositions contractuelles. Toutefois, le Maitre d’Oeuvre peut accepter les
changements faits par 1’Entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors
appliquées pour le réglement des comptes :

2)

b)

si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont
supérieures a celles que prévoit le Marché, les métrés restent fondés
sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le Marché et
I’Entrepreneur n’a droit & aucune augmentation de prix; et

si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions
constatées des ouvrages, et les prix font I’objet d’une nouvelle
détermination suivant les modalités prévues a I’Article 14 du CCAG.

31. Installation,
organisation,
sécurité et
hygiéne des
chantiers

31.1

Installation des chantiers de I’entreprise

31.1.1 L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il

31.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, I"Entrepreneur supporte

peut avoir besoin pour I'installation de ses chantiers dans la mesure
ol ceux que le Maitre d’Ouvrage a mis 2 sa disposition et compris
dans le Site ne sont pas suffisants.

toutes les charges relatives a I’établissement et a 1’entretien des
installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts 4 la circulation
publique.

Si les chantiers ne sont d’un accés facile que par voie d’eau,
notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, d’endiguement
ou de pose de blocs, I’Entrepreneur doit, sauf dispositions
contraires du Marché, mettre gratuitement une embarcation armée a
la disposition du Maitre d’GEuvre et de ses agents, chaque fois que
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31.2

31.3

31.4

celui-ci le lui demande.

31.1.4 L’Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une
affiche indiquant le Maitre d’Ouvrage pour le compte duquel les
travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du Maitre
d’Euvre, ainsi que les autres renseignements requis par la
législation du travail du pays du Maitre d’Ouvrage.

31.1.5 Tout équipement de I’Entrepreneur et ses sous-traitants, tous
ouvrages provisoires et matériaux fournis par I’Entrepreneur et ses
sous-traitants sont réputés, une fois qu’ils sont sur le Site, étre
exclusivement destinés 4 I’exécution des travaux et I’Entrepreneur
ne doit pas les enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les
déplacer d’une partie du Site vers une autre, sans I’accord du Chef]
de Projet. 1l est entendu que cet accord n’est pas nécessaire pour
les véhicules destinés a transporter le personnel, la main-d’oeuvre
et I’équipement, les fournitures, le matériel ou les matériaux de
I’Entrepreneur vers ou en provenance du Site.

Lieux de dépdt des déblais en excédent

L’Entrepreneur se procure, & ses frais et risques, les terrains dont il peut
avoir besoin comme lieu de dépdt des déblais en excédent, en sus des
emplacements que le Maitre d’(Euvre met éventuellement & sa disposition
comme lieux de dépét définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix
de ces terrains a I’accord préalable du Maitre d’Euvre, qui peut refuser
I’autorisation ou la subordonner & des dispositions spéciales a prendre,
notamment pour I’aménagement des dépdts a y constituer, si des motifs
d’intérét général, comme la sauvegarde de 1’environnement, le justifient.

Autorisations administratives

Le Maitre d’Ouvrage fait son affaire de la délivrance a I’Entrepreneur de
toutes autorisations administratives, telles que les autorisations
d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de
voirie, les permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages
faisant ’objet du Marché.

Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’(Euvre apporteront leur concours a
I’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui faciliter I’obtention des
autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour
pouvoir importer puis réexporter en temps utile, le cas échéant selon un
régime douanier et fiscal suspensif, tout le matériel et 1’équipement
exclusivement destinés a la réalisation des travaux et pour disposer des
emplacements nécessaires au dépot des déblais.

Sécurité et hygiéne des chantiers

31.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures
d’ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I’égard
du personnel qu’a 1’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les
réglements et consignes de [’autorité compétente. Il assure
notamment I’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que
leur signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également,
en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.

11 doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les
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travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la
circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les points de
passage dangereux, le long et a la traversée des voies de
communication, doivent étre protégés par des garde-corps
provisoires ou par tout autre dispositif approprié; ils doivent étre
éclairés et, au besoin, gardés.

31.4.2 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer
I’hygiéne des installations de chantier destinées au personnel,
notamment par [’établissement des réseaux de voirie,
d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si I’importance
des chantiers le justifie.

31.4.3 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures d’ordre,
de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont & la charge de
I’Entrepreneur.

31.44 En cas d’inobservation par I’Entrepreneur des prescriptions
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes,
le Maitre d’Buvre peut prendre aux frais de I’Entrepreneur les
mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet. En
cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans
mise en demeure préalable. L’intervention des autorités
compétentes ou du Maitre d’(Euvre ne dégage pas la responsabilité
de ’Entrepreneur.

Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a
’'usage du public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la
matiére : elle est réalisée sous le contrble des services compétents par
I’Entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place
des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires
du Marché et sans préjudice de I’application du paragraphe 4.4 du présent
Article.

Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, I’Entrepreneur a la
charge, dans les mémes conditions, de la signalisation aux extrémités des
sections ol la circulation est interrompue et de la signalisation des
itinéraires déviés. La police de la circulation aux abords des chantiers ou
aux extrémités des sections ol la circulation est interrompue et le long des
itinéraires déviés incombe aux services compétents.

L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins
huit (8) jours ouvrables & I’avance, de la date de commencement des
travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractére mobile du chantier.
L’Entrepreneur doit, dans les mémes formes et délai, informer les services
compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

31.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de maniére & maintenir
dans des conditions convenables les communications de toute
nature traversant le site des travaux, notamment celles qui
intéressent la circulation des personnes, ainsi que I’écoulement des
eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le
CCAP sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent
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31.7

31.8

31.9

31.10 Emploi des explosifs

étre apportées a ces communications et 4 I’écoulement des eaux.

31.6.2 En cas d’inobservation par I’Entrepreneur des prescriptions
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes,
le Maitre d’(Euvre peut prendre aux frais de I’Entrepreneur les
mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet. En
cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans
mise en demeure préalable.

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux
habités, fréquentés ou protégés

Sans préjudice de I’application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés a proximité de
lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la
sauvegarde de I’environnement, I’Entrepreneur doit prendre a ses frais et
risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles
qui peuvent étre causées par les difficultés d’accés, le bruit des engins, les
vibrations, les fumées, les poussiéres.

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité des cibles ou
ouvrages souterrains de télécommunications

Lorsque, au cours de 1’exécution des travaux, I’Entrepreneur rencontre des
repéres indiquant le parcours de cébles, de canalisations ou d’ouvrages
souterrains, il maintient ces repéres a leur place ou les remet en place si
I’exécution des travaux a nécessité leur enlévement momentané. Ces
opérations requiérent I’autorisation préalable du Maitre d’GEuvre.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement et de la
remise en place, selon le cas, des cables, des canalisations et ouvrages
spécifiés par le Maitre d’Ouvrage dans le Marché et prend 4 sa charge les
frais y afférents. Lorsque la présence de cables, de canalisations ou
installations n’a pas été mentionnée dans le Marché, mais est signalée par
des repéres ou des indices, 1’Entrepreneur a un devoir général de diligence
et des obligations analogues a celles énoncées ci-avant en ce qui concerne
la conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le
Maitre d’Ouvrage 1’indemnise des frais afférents 4 ces travaux, dans la
mesure ol ces travaux sont nécessaires & I’exécution du Marché.

Démolition de constructions

31.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les
emprises des chantiers qu’aprés en avoir fait la demande au Maitre
d’Buvre quinze (15) jours & ’avance, le défaut de réponse dans ce
délai valant autorisation.

31.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, 1’Entrepreneur n’est tenu,
en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de
démolition ou de démontage, & aucune précaution particuli¢re pour
leur dépdt, ni 4 aucune obligation de tri en vue de leur réemploi.

31.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement
stipulées dans le Marché, I’Entrepreneur doit prendre sous sa
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responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que 1’emploi
des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les
tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages
voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant I’objet du Marche.

31.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment aprés le tir des
mines, 1’Entrepreneur, sans &tre pour autant dégagé de la
responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent Article, doit
visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs
afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient
avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des
mines.

32. Engins explosifs
de guerre

2.

2.2

1

Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des engins de
guerre non explosés, I’Entrepreneur applique les mesures spéciales de
prospection et de sécurité édictées par I’autorité compétente. En tout état de
cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, I’Entrepreneur doit :

a)  suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation
au moyen de cldtures, panneaux de signalisation, balises, etc.;

b)  informer immédiatement le Maitre d’CEuvre et I’autorité chargée de
faire procéder & I’enlévement des engins non explosés; et

¢)  nereprendre les travaux qu’aprés en avoir regu I’autorisation par
ordre de service.

En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, I’Entrepreneur doit en
informer immédiatement le Maitre d’CEuvre ainsi que les autorités
administratives compétentes et prendre les mesures définies aux alinéas a)
et ¢) du paragraphe 1 du présent Article.

Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent Article ne
sont pas 2 la charge de I’Entrepreneur.

33. Matériaux,
objets et vestiges
trouvés sur les
chantiers

W

L

(V5]
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3

(3]

(93]

2

L

L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature
trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles
ou dans les démolitions, mais il a droit a étre indemnisé si le Maitre
d’Euvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins
particuliers.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir
un caractére artistique, archéologique ou historique, I’Entrepreneur doit le
signaler au Maitre d’GEuvre et faire toute déclaration prévue par la
réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, I’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou
vestiges sans autorisation du Chef de Projet. Il doit mettre en lieu siir ceux
qui auraient été détachés fortuitement du sol.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent
au jour des restes humains, I'Entrepreneur en informe immédiatement
J*autorité compétente sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite
et en rend compte au Maitre d’Euvre.

Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article,
I’Entrepreneur a droit & &tre indemnisé des dépenses justifiées entrainées
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par ces découvertes.

34. Dégradations
causées aux
voies publiques

(3]
:r:.
(V5]

L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que
les routes ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires
menant au Site ne soient endommagés ou détériorés par la circulation des
véhicules et engins de I’Entrepreneur ou de I’'un quelconque de ses
sous-traitants; en particulier, il doit choisir des itinéraires et des véhicules
adaptés et limiter et répartir les chargements de maniére a ce que toute
circulation exceptionnelle qui résultera du déplacement des équipements,
fournitures, matériels et matériaux de I’Entrepreneur et de ses sous-traitants
vers ou en provenance du Site soit aussi limitée que possible et que ces
routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration inutile.

Sauf dispositions contraires du Marché, 1’Entrepreneur est responsable et
doit faire exécuter a ses frais tout renforcement des ponts ou modification
ou amélioration des routes communiquant avec ou se trouvant sur les
itinéraires menant au Site qui faciliterait le transport des équipements,
fournitures, matériels et matériaux de 1’Entrepreneur et de ses sous-traitants
et DEntrepreneur doit indemniser le Maitre d’Ouvrage de toutes
réclamations relatives a des dégéts occasionnés a ces routes ou ponts par
ledit transport, y compris les réclamations directement adressées au Maitre
d’Ouvrage.

Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en
infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrétés ou décisions
pris par les autorités compétentes, intéressant la conservation des voies
publiques, 1’Entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou
réparations.

35. Dommages
divers causés
par la conduite
des travaux ou
les modalités de
leur exécution

35.1

L’Entrepreneur a, a I’égard du Maitre d’Ouvrage, la responsabilité
pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite
des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s’il établit que cette
conduite ou ces modalités résultent nécessairement des dispositions du
Marché ou de prescriptions d’ordre de service, ou sauf si le Maitre
d’Ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné
sans avoir appelé I’Entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle & I’application des
dispositions de I’ Article 34 du CCAG.

36. Réservé

Réservé
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37. Enlévement du
matériel et des
matériaux sans
emploi

(V5]
=~
w

Au fur et & mesure de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur procéde au
dégagement, au nettoiement et 4 la remise en état des emplacements mis a
sa disposition par le Maitre d’Ouvrage pour I’exécution des travaux. Il doit
prendre toutes dispositions pour éviter d’encombrer inutilement le Site et,
en particulier, enlever tous équipements, fournitures, matériel et matériaux
qui ne sont plus nécessaires.

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de
service resté sans effet et mise en demeure par le Chef de Projet, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, & I’expiration d’un délai de trente (30) jours aprés la mise en
demeure, étre transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit a
la décharge publique, aux frais et risques de I’Entrepreneur, ou étre vendus
aux enchéres publiques.

Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont appliquées
sans préjudice des pénalités particuliéres qui peuvent avoir €té stipulées
dans le Marché a ’encontre de I’Entrepreneur.

38. Essais et
controle des
ouvrages

Les essais et controles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans le Marché,
sont 4 la charge de I’Entrepreneur. Si le Maitre d’Euvre prescrit, pour les
ouvrages, d’autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du Maitre
d’Ouvrage.

39. Vices de
construction

Lorsque le Maitre d’Euvre présume qu’il existe un vice de construction
dans un ouvrage, il peut, jusqu’a I’expiration du délai de garantie, prescrire
par ordre de service les mesures de nature 4 permettre de déceler ce vice.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou
totale de ’ouvrage. Le Maitre d’(Euvre peut également exécuter ces
mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations
doivent étre faites en présence de I’Entrepreneur ou lui diment convoqué.

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au
rétablissement de I’intégralité de I’ouvrage ou a sa mise en conformité avec
les régles de I’art et les stipulations du Marché, ainsi que les dépenses
résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en
évidence, sont a la charge de I’Entrepreneur sans préjudice de I'indemnité a
laquelle le Maitre d’Ouvrage peut alors prétendre.

Si aucun vice de construction n’est constaté, I’Entrepreneur est remboursé
des dépenses définies a 1’alinéa précédent, s’il les a supportées.

40. Documents
fournis aprés
exécution

40.1

Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment des documents
qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I’exécution des travaux en
application de I’Article 29.1 du CCAG, I’Entrepreneur remet au Maitre
d’Euvre, en trois (3) exemplaires, dont un sur calque:

a)  au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de
fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément
aux prescriptions et recommandations des normes internationale en
vigueur et conforme 4 la réglementation applicable; et

b)  dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et autres
documents conformes a I’exécution, pliés au format normalisé A4.

E. Réception et Garanties
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41. Réception
provisoire

41.1

41.2

La réception provisoire a pour but le contrdle et la conformité des travaux
avec ’ensemble des obligations du Marché et, en particulier, avec les
spécifications techniques. Si le CCAP le prévoit, la réception peut étre
prononcée par tranche de travaux étant précisé que, dans ce cas, c’est la
réception de la derniére tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de
travaux au sens du présent Marché.

L’Entrepreneur avise a la fois le Chef de Projet et le Maitre d’Euvre, par
écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le
seront.

Le Maitre d’Euvre procéde, I’Entrepreneur ayant ét€¢ convoqué, aux
opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf]
dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20) jours a compter de la
date de réception de 1’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans
cet avis pour I’achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

Le Chef de Projet, avisé par le Maitre d’Euvre de la date de ces opérations,
peut y assister ou s’y faire représenter. Le procés-verbal prévu au
paragraphe 2 du présent Article mentionne soit la présence du Chef de
Projet ou de son représentant, soit, en son absence le fait que le Maitre
d’@Euvre ’avait diment avisée.

En cas d’absence de I’Entrepreneur & ces opérations, il en est fait mention
audit procés-verbal et ce procés-verbal lui est alors notifié.

Les opérations préalables a la réception comportent :

a) lareconnaissance des ouvrages exécutés;

b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP;

c) la constatation éventuelle de I’inexécution des prestations prévues au
Marché;

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfagons;

e) la constatation du repliement des installations de chantier et de la
remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du
CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de I’Article 19 du CCAG; et

f) les constatations relatives a I’achévement des travaux.

Ces opérations font ’objet d’un procés-verbal dressé sur-le-champ par le
Maitre d’Euvre et signé par lui et par I’Entrepreneur ; si ce dernier refuse
de le signer ; il en est fait mention.

Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procés-verbal, le
Maitre d’GBuvre fait connaitre a I’Entrepreneur s’il a ou non proposé au
Chef de Projet de prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans
Paffirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir
ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la
réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables & la réception provisoire
et des propositions du Maitre d’Euvre, le Chef de Projet décide si la
réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec
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41.5

41.6

41.7

41.8

41.9

réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour
I’achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée a
’Entrepreneur dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date du
proces-verbal.

A défaut de décision du Chef de Projet notifiée dans le délai précisé
ci-dessus, les propositions du Maitre d’Euvre sont considérées comme
acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, prend effet a la
date fixée pour I’achévement des travaux.

S’il apparait que certaines prestations prévues au Marché et devant encore
donner lieu a réglement n’ont pas été exécutées, le Chef de Projet peut décider
de prononcer la réception provisoire, sous réserve que 1’Entrepreneur s’engage
A exécuter ces prestations dans un délai qui n’excede pas trois (3) mois. La
constatation de D’exécution de ces prestations doit donner lieu a un
procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des
opérations préalables  la réception.

Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, I’Entrepreneur doit
remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé
par le Chef de Projet ou, en I’absence d’un tel délai, trois (3) mois avant la
réception définitive.

Au cas ol ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le ChetJ
de Projet peut les faire exécuter aux frais et risques de I’Entrepreneur.

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entiérement
conformes aux spécifications du Marché, sans que les imperfections
constatées soient de nature & porter atteinte & la sécurité, au comportement
ou 2 Iutilisation des ouvrages, le Chef de Projet peut, eu égard a la faible
importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés
défectueux et proposer & I’Entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si I’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui I’ont motivée se
trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, I’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le Maitre d’Ouvrage doit &tre
précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de
possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de
1’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.

La réception provisoire entraine le transfert de la propriété et des risques au
profit du Maitre d’Ouvrage et constitue le point de départ de I’obligation de
garantie contractuelle selon les dispositions de I’ Article 44 du CCAG.

A D’issue de la réception provisoire, I’Entrepreneur doit débarrasser et
retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux
excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature
et laisser le site et les ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. 11
est toutefois entendu que 1’Entrepreneur est autorisé a conserver sur le Site,
jusqu’a la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures,
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matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir
ses obligations au cours de la période de garantie.

42. Réception
définitive

42.1

422

42.3

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception
définitive sera prononcée un (1) an aprés la date du procés-verbal de
réception provisoire. Au sein de cette période, I’Entrepreneur est tenu a
I’obligation de garantie contractuelle plus amplement décrite a 1’ Article 44
du CCAG.

En outre, au plus tard dix (10) mois aprés la réception provisoire, le Maitre
d’Buvre adressera a I’Entrepreneur les listes détaillées de malfagons
relevées, a 1’exception de celles résultant de 1'usure normale, d’un abus
d’usage ou de dommages causés par des tiers.

L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter
reméde dans les conditions du Marché. Il retournera au Maitre d’Euvre les
listes de malfagons complétées par le détail des travaux effectués.

Le Chef de Projet délivrera alors, aprés avoir vérifié que les travaux ont été
correctement vérifiés et a I’issue de cette période de deux (2) mois, le
procés-verbal de réception définitive des travaux.

Si I’Entrepreneur ne remédie par aux malfagons dans les délais, la réception
définitive ne sera prononcée qu’aprés la réalisation parfaite des travaux qui
s’y rapportent. Dans le cas ol ces travaux ne seraient toujours pas réalisés
deux (2) mois aprés la fin de la période de garantie contractuelle, le Maitre
d’Ouvrage prononcera néanmoins la réception définitive a I’issue de cette
période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix
aux frais et risques de ’Entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne
exécution visée a ID’Article 6.11 demeurera en vigueur jusqu’au
désintéressement complet du Maitre d’Ouvrage par I’Entrepreneur.

La réception définitive marquera la fin d’exécution du présent Marché et
libérera les parties contractantes de leurs obligations.

43. Mise a
disposition de
certains
ouvrages ou
parties
d’ouvrages

43.1

Le présent Article s’applique lorsque le Marché, ou un ordre de service,
prescrit 2 I’Entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains
ouvrages, ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevées a la
disposition du Maitre d’Ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par
d’autres Entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font I’objet du
Marché.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état
des lieux est dressé contradictoirement entre le Maitre d’Euvre et
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son
Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis 2 la
disposition du Maitre d’Ouvrage. Il peut faire des réserves s’il estime que
les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que
lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre
motivées par écrit et adressées au Maitre d’(Euvre.

Lorsque la période de mise & disposition est terminée, un nouvel état des
lieux contradictoire est dressé.
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Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables,
I’Entrepreneur n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties
d’ouvrages pendant toute la durée o ils sont mis 2 Ia disposition du Maitre
d’Ouvrage.

44. Garanties
contractuelles

44.1

44.2

Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché ¢gal a la durée
comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant le
délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter
pour lui de ’application de I’ Article 42 du CCAG, I’Entrepreneur est tenu a
une obligation dite “obligation de parfait achévement” au titre de laquelle il
doit, a ses frais :

a)  exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise
prévus aux paragraphes 4 et 5 de 1’Article 41 du CCAG;

b)  remédier a tous les désordres si gnalés par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Euvre, de telle sorte que I’ouvrage soit conforme a I’état ofy
il était lors de la réception ou apres correction des imperfections
constatées lors de celle-ci;

€)  procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs
Jugés nécessaires par le Maitre d’Euvre et présentés par lui au cours
de la période de garantie; et

d)  remettre au Maitre d’Guvre les plans des ouvrages conformes 2
I"exécution dans les conditions précisées 2 I Article 40 du CCAG.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’GEuvre ayant pour objet de remédier aux
déficiences énoncées aux alinéas b) et ¢) ci-dessus ne sont i la charge de
I’Entrepreneur que si la cause de ces déficiences Iui est imputable.

L’obligation pour I’Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait
achévement 4 ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de I’usage ou de I’usure normale, étant précisé que la propreté et
Ientretien courant incombent au Maitre d’Ouvrage.

A TPexpiration du délai de garantie, PEntrepreneur est dégagé de ses
obligations contractuelles, & I’exception de celles qui sont mentionnées au
paragraphe 2 du présent Article et la garantie prévue a I’Article 6.2.2 du
CCAG sera échue de plein droit sauf dans le cas prévu i I’Article 42.2 du
CCAG.

Garanties particuliéres

Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle & ce que le CCAP
définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des
garanties particuliéres s’étendant au-dela du délai de garantie fixé au
paragraphe 1 du présent Article. 1’existence de ces garanties particuliéres
n’a pas pour effet de retarder la libération des stretés au-dela de Ila
réception définitive.

45. Garantie légale

435.1

En application de la réglementation en vigueur, I’Entrepreneur est
responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d’Ouvrage,
a compter de la réception provisoire, des dommages méme résultant d’un
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vice du sol qui compromettent la solidité de I’ouvrage ou qui I’affectent
dans I’un de ses éléments constitutifs ou I’'un de ses éléments d’équipement
le rendant impropre a sa destination. Pour s’exonérer de sa responsabilité
au titre du présent Article, I’Entrepreneur doit prouver que les dommages
proviennent d’une cause qui lui est étrangere.

F. Résiliation du Marché - Interruption des Travaux

46. Résiliation du
Marché

46.1

46.2

46.3

46.4

11 peut étre mis fin & I’exécution des travaux faisant 1’objet du Marché avant
I’achévement de ceux-ci, par une décision de résiliation du Marché qui en
fixe la date d’effet.

Le réglement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux

paragraphes 3 et 4 de I’Article 13 du CCAG, sous réserve des autres
stipulations du présent Article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du CCAG,
I’Entrepreneur a droit 4 étre indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit
du fait de cette décision. II doit, a cet effet, présenter une demande €crite,
diiment justifiée, dans le délai de quarante-cinq (45) jours compté a partir
de la notification du décompte général.

En cas de résiliation, il est procédé, I’Entrepreneur ou ses ayants droit,
curateur ou syndic, diment convoqués, aux constatations relatives aux
ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, a I'inventaire des matériaux
approvisionnés, ainsi qu’a l’inventaire descriptif du matériel et des
installations de chantier. Il est dressé procés-verbal de ces opérations.

L’établissement de ce procés-verbal comporte réception provisoire des
ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la
résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini a I’ Article
44 du CCAG que pour le point de départ du délai prévu pour le réglement
final du Marché au paragraphe 3.2 de I’Article 13 du CCAG. En outre, les
dispositions du paragraphe 8 de I’Article4l du CCAG sont alors
applicables.

Dans les dix (10) jours suivant la date de ce proces-verbal, le Chef de Projet
fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour
assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages
exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties
d’ouvrages.

A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans le délai
imparti par le Chef de Projet, le Maitre d’(Euvre les fait exécuter d’office.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du CCAG, ces
mesures ne sont pas a la charge de L’Entrepreneur.

Le Maitre d’Ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie
les ouvrages provisoires utiles a I’exécution du Marché, ainsi que les
matériaux approvisionnés, dans la limite ot il en a besoin pour le chantier.

11 dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter,
soit de conserver a sa disposition le matériel spécialement construit pour
I’exécution du Marché.
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46.5

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des
ouvrages provisoires et du matériel est égal a la partie non amortie de leur
valeur. Si le matériel est maintenu & disposition, son prix de location est
déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou, a
défaut, a ceux qui résultent de ’application de I’ Article 14 du CCAG.

L’Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le
Maitre d’Euvre.

47.

Déces,
incapacité,
réglement
judiciaire ou
liquidation des
biens de
PEntrepreneur

47.1

47.2.

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de
I’Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, sauf si, dans le mois
qui suit la décision de justice intervenue, ’autorité compétente décide de
poursuivre I’exécution du Marché.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet & la date de la décision du
syndic de renoncer & poursuivre I’exécution du Marché ou de I’expiration
du délai d’un (1) mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour I’Entrepreneur, a
aucune indemnité.

Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour I’application des
dispositions des paragraphes 3 et 4 de I'Article 46 du CCAG, T'autorité
compétente est substituée a I’Entrepreneur.

48.

Ajournement
des travaux

48.1

48.2

48.4

L’ajournement des travaux peut étre décidé par le Maitre d’Ouvrage. II est
alors procédé, suivant les modalités indiquées & I’ Article 12 du CCAG, ala
constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.

L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit a étre indemnisé
des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura
éventuellement subi du fait de 1’ajournement.

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut étre fixée dans les
mémes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues a
I’ Article 14 du CCAG.

Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les
travaux ont été interrompus pendant plus de trois (3) mois, I’Entrepreneur a
le droit d’obtenir la résiliation du Marché, sauf si, informé par écrit d’une
durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée de trois (3)
mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze (15) jours,
demandé la résiliation.

Au cas oll un acompte mensuel n’aurait pas été payé, I'Entrepreneur, trente
(30) jours aprés la date limite fixée au paragraphe 2.3 de I’Article 13 du
CCAG pour le paiement de cet acompte, peut, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée au Chef de Projet, prévenir le Maitre
d’Ouvrage de son intention de suspendre les travaux au terme d’un délai de
quinze (15) jours. Si dans ce délai, 'acompte n’a pas été mandaté,
I’Entrepreneur peut suspendre la poursuite des travaux et obtenir la
résiliation de son marché aux torts du Maitre d’Ouvrage par notice effective
dans un délai de quinze (15) jours suivant son envoi.

Si les retraits de fonds du compte du prét ou du crédit de la Banque
mondiale sont suspendus, le Maitre d’Ouvrage doit en informer
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immédiatement ’Entrepreneur et lui faire connaire s’il a Pintention de
faire poursuivre les travaux en recourant a d’autres sources de financement.
Si le non-paiement survient dans le cas ou les retraits de fonds sont
suspendus et que le Maitre d’Ouvrage n’a pas fait connaitre a
I’Entrepreneur son intention de faire poursuivre les travaux en recourant &
d’autres sources de financement, le délai de trente (30) jours et les deux
délais de quinze (15) jours auxquels il est fait référence au paragraphe 48.3
ci-dessus sont réduits & dix (10) jours et cinq (5) jours respectivement.

G. Mesures coercitives - Réglement des différends et des litiges -Entrée en vigueur

49. Mesures
coercitives

49.1

49.2

49.4

49.5

A I’exception des cas prévus au paragraphe 2.2 de I’Article 15 et a I’ Article
4, lorsque I’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du Marché ou
aux ordres de service, le Chef de Projet le met en demeure d’y satisfaire,
dans un délai déterminé, par une décision qui Iui est notifi¢e par écrit. Ce
délai, sauf en cas d’urgence, n’est pas inférieur & quinze (15) jours a
compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si ’Entrepreneur n’a pas déféré a la mise en demeure, la résiliation du
Marché peut étre décidée.

La résiliation du Marché décidée en application du présent Article peut étre
soit simple, soit aux frais et risques de I’Entrepreneur.

En cas de résiliation aux frais et risques de I’Entrepreneur, il peut &tre pass¢
un Marché avec un autre Entrepreneur pour I’achévement des travaux. Par
exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de I’Article 13, le décompte
général du Marché résilié ne sera notifié a I’Entrepreneur qu’apres
réglement définitif du nouveau Marché passé pour I’achévement des
travaux.

Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de I’Entrepreneur, ce
dernier est autorisé & en suivre I’exécution sans pouvoir entraver les ordres
du Maitre d’Euvre et de ses représentants. Les excédents de dépenses qui
résultent du nouveau marché sont a la charge de I’Entrepreneur. Ils sont
prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses
garanties, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance.

Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, si le
mandataire commun ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent
en tant que représentant et coordonnateur des autres Entrepreneurs, il est
mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 1
du présent Article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le Chef de Projet invite les
Entrepreneurs groupés 4 désigner un autre mandataire dans le délai d’un (1)
mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé par le Maitre d’Ouvrage, est
alors substitué 4 ’ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, le Chef de Projet choisit une personne physique
ou morale pour coordonner I’action des divers Entrepreneurs groupés. Le
mandataire défaillant reste solidaire des autres Entrepreneurs et supporte les
dépenses d’intervention du nouveau coordonnateur.
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49.6 Corruption ou manceuvres frauduleuses

S’il juge que I’Entrepreneur s’est livré a la corruption ou a des manceuvres
frauduleuses, ou des pratiques collusoires ou coercitives au cours de
Pattribution ou de l’exécution du Marché, le Maitre d’Ouvrage peut,
quatorze (14) jours aprés le lui avoir notifié, résilier le Marché et les
dispositions des paragraphes 49.2, 49.3 et 49.4 sont applicables de plein
droit.

Aux fins de ce paragraphe, les termes ci-aprés sont définis comme suit :

)

(ii)

(iii)

(iv)

est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou
accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en
vue d’influer inddment sur I’action d’une autre personne ou entité ;
le terme « une autre personne ou entitéy fait référence a un agent
public agissant dans le contexte de I’attribution ou de I’exécution
d’un marché public et inclut le personnel de la Banque et les
employés d’autres organisations qui prennent les décisions de
passation des marchés ou les examinent; dans ce contexte
également, toute action d’un soumissionnaire,  fournisseur,
Entrepreneur ou sous-traitant destinée & influer sur I’attribution ou
’exécution d’un marché en vue d’obtenir un avantage illicite est
par nature inappropri€e ;

se livre a des «manceuvres frauduleuses» quiconque agit, ou
dénature des faits, délibérément ou par négligence grave,ou tente
d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un
avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober a une
obligation;

se livrent a des «manceuvres collusoires» les personnes ou entités
qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en
influant indiiment sur I’action d’autres personnes ou entités;

se livre 4 des «manceuvres coercitives» quiconque nuit ou porte
préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement
ou indirectement, & une personne ou a ses biens en vue d’en influer
indliment les actions ; et

se livre a des « manceuvres obstructives »

(aa)  quiconque détruit, falsifie, altére ou dissimule
délibérément les preuves sur lesquelles se base une
enquéte de la Banque en mati¢re de corruption ou de
manceuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait
de fausses déclarations & ses enquéteurs destinées a
entraver son enquéte; ou bien menace,harcéle ou intimide
quelqu’'un aux fins de Pempécher de faire part
d’informations relatives a cette enquéte, ou bien de
poursuivre I’enquéte; ou

(bb)  celui qui entrave délibérément I’exercice par la Banque de
son droit d’examen tel que stipulé a I’Article 5.12 du
CCAG.

50. Réglement des
différends

50.1 Intervention du Maitre d’Ouvrage
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Si un différend survient entre le Maitre d’CEuvre et I’Entrepreneur, sous la
forme de réserves faites 2 un ordre de service ou sous toute autre forme,
I’Entrepreneur remet au Maitre d’Euvre, aux fins de transmission au Maitre
d’Ouvrage par ’intermédiaire du Chef de Projet, un mémoire exposant les
motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

En I’absence de réponse satisfaisante regue dans un délai de quinze (15)

jours 4 partir de la date de réception, par le Maitre d’Ouvrage, de la lettre ou
du mémoire de I’Entrepreneur, 1’Entrepreneur dispose de quinze (15) jours
pour soumetire au Conciliateur, le différend relatif a sa réclamation ou la
réponse qui y est faite par le Maitre d’Oeuvre.

50.2 Intervention du Conciliateur

50.2.1

50.2.2

50.2.3

Le Conciliateur doit prendre sa décision dans les trente (30) jours
suivant la présentation du différend qui lui est faite.

Le Conciliateur est payé a I’heure au tarif précisé dans I’Acte
d’engagementa cet effet, et le colt est également réparti entre le
Maitre d’Ouvrage et 1’Entrepreneur, quelque soit la décision du
Conciliateur. L’une des parties en présence peut notifier a I’autre
partie son intention de soumettre la décision du Conciliateur a
|arbitrage conformément au paragraphe 3 ci-apres dans les trente
(30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune des
parties ne notifie ’autre partie dans ce délai, la décision prise par
le Conciliateur devient définitive et exécutoire.

En cas de démission ou de décés du Conciliateur, ou si le Maitre
d’Ouvrage et 1’Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne
s’acquitte pas de ses fonctions conformément aux dispositions du
Marché, un nouveau Conciliateur sera nommé conjointement par
le Maitre d’Ouvrage et par I’Entrepreneur ou, si les deux parties
n’arrivent pas 4 un accord dans les trente (30) jours, par
I’ Autorité chargée de la désignation figurant au CCAP, a la
demande de I'une des parties en présence, puis nommé
conjointement par le Maitre d’Ouvrage et par I’Entrepreneur.

50.3 Procédure contentieuse

50.3.1

50.3.2

Si, dans le délai de trente (30) jours & partir de la date de
présentation du différend qui lui est faite, aucune décision du
Conciliateur n’a été notifiée & I’Entrepreneur et au Maitre
d’Ouvrage, ou si une des deux parties n’accepte pas la décision
notifiée par le Conciliateur, le différend sera tranché par voie
d’arbitrage conformément a la procédure d’arbitrage spécifiée
dans le CCAP.

Si, dans le délai de six (6) mois & partir de la notification a
I’Entrepreneur de la décision prise conformément au paragraphe
1 du présent Article sur les réclamations auxquelles a donné lieu
le décompte général du Marché, I’Entrepreneur n’a pas initié la
procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 3.1 du présent
Article, il est considéré comme ayant définitivement accepté
ladite décision et toute procédure arbitrale ou devant une
quelconque instance sera alors irrecevable.

Page | 107




51. Droit applicable
et changement
dans la
réglementation

51.1 Droit applicable

En I’absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable pour
Iinterprétation et I’exécution du présent Marché est le droit du pays du
Maitre d’Ouvrage.

51.2 Changement dans la réglementation

51.2.1

5122

A P’exception des changements de lois ou réglements ayant pour
effet de bouleverser I’économie des relations contractuelles et
engendrant une perte manifeste pour I’Entrepreneur et
imprévisible  la date de remise de I’offre, seuls les changements
intervenus dans le pays du Maitre d’Ouvrage pourront étre pris en
compte pour modifier les conditions financiéres du Marché.

En cas de modification de la réglementation en vigueur dans le
pays du Maitre d’Ouvrage ayant un caractére impératif, a
I’exception des modifications aux lois fiscales ou assimilées qui
sont régies par 1’Article 10.5 du CCAG, qui entraine pour
I’Entrepreneur une augmentation ou une réduction du coft
d’exécution des travaux non pris en compte par les autres
dispositions du Marché et qui est au moins égale a un (1) pour
cent du Montant du Marché, un avenant sera conclu entre les
parties pour augmenter ou diminuer, selon le cas, le Montant du
Marché. Dans le cas ou les parties ne pourraient se mettre
d’accord sur les termes de I’avenant dans un délai de trois (3)
mois & compter de la proposition d’avenant transmise par une
partie 4 Iautre, les dispositions de I’Article 50.1 du CCAG
s’appliqueront.

52 Entréeen
vigueur du
Marché

52.1 L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée a la réalisation de celles
des conditions suivantes qui sont spécifiées au CCAP :

a)  approbation des autorités compétentes du pays du Maitre d’Ouvrage ;

b)  approbation de la convention de financement du Projet (accord de
prét ou accord de crédit de la Banque mondiale) ;

c) mise en place des garanties & produire par I’Entrepreneur ;

d)  versement de I’avance prévue a I’ Article 11.5 du CCAG; et

e)  mise a la disposition du site par le Maitre d’Euvre a I’Entrepreneur.

52.2 Un procés-verbal sera établi contradictoirement et signé par les parties dés
que les conditions mentionnées ci-dessus seront remplies. La date d’entrée
en vigueur du Marché est celle de la signature de ce procés-verbal.

52.3 Si I’entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue dans les trois (3) mois
suivant la date de la Lettre de marché, chaque partie est libre de dénoncer le
Marché pour défaut d’entrée en vigueur.
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Annexe 1 au Cahier des Clauses Administratives Générales : Régles de la Banque - Pratiques de

Fraude et Corruption

[Ne pas maodifier le texte de cette Annexe.]

Directives de Passation des marches de biens, travaux et services (autres que les services de
consultants) finances par les préts de la BIRD, et les dons et crédits de I’'IDA aux Emprunteurs de la
Banque mondiale, Janvier 2011 révisée en juillet 2014 :

« Fraude et Corruption

1.16 La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux
Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses préts) ainsi qu’aux soumissionnaires,
fournisseurs, prestataires de services, Entrepreneurs et leurs agents (déclarés ou non), personnel,
sous-traitants et fournisseurs d’observer, lors de la passation et de 1’exécution de ces marchés,
les régles d’éthique professionnelle les plus strictes'. En vertu de ce principe, la Banque

a) Aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions
suivantes : '

(vi)est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement

(vi)

(viii)

ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indiiment sur 1’action
d’une autre personne ou entité (le terme «une autre personne ou entité» fait
référence 4 un agent public agissant dans le cadre de 1’attribution ou de I’exécution
d’un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et
les employés d’autres organisations qui prennent des décisions relatives a la
passation de marchés ou les examinent) ; dans ce contexte également, toute action
d’un soumissionnaire, fournisseur, Entrepreneur ou sous-traitant destinée a influer
sur Iattribution ou I’exécution d’un marché en vue d’obtenir un avantage illicite est
par nature inappropriée ;

se livre a4 des «manceuvres frauduleuses» quiconque agit, ou dénature des faits,
délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou
une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se
dérober 4 une obligation (le terme «personne » ou « entitéy fait référence & un
agent public agissant dans le cadre de I’attribution ou de I’exécution d’un marché
public; les termes «avantage» et «obligation» se référent au processus
d’attribution ou & I’exécution du marché, et le terme « agit » se référe & toute action
ou omission destinée a influer sur 1’attribution du marché ou son exécution);

se livrent a des «manceuvres collusoires» les personnes ou entités qui s’entendent
afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indliment sur 1’action
d’autres personnes ou entités (le terme « personnes ou entités » fait référence a toute
personne ou entité qui participe au processus d’attribution des marches, soit en tant
que potentiels attributaire, soit en tant qu'agent public, et entreprend d’établir le
montant des offres 4 un niveau artificiel et non compétitif ou a des personnes ou
entités qui se tiennent mutuellement informées du montant et des autres conditions
de leurs offres respectives.);

(ix)se livre a des «manceuvres coercitives» quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace

de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, a une personne ou a

! Dans ce contexte, toute action d’un soumissionnaire, fournisseur, Entrepreneur ou de son personnel, ses agents
ou sous-traitants, fournisseurs de biens ou services et/ou leurs employés destinée a influer sur attribution ou
I’exécution d’un marché en vue d’obtenir un avantage illicite est par nature inappropriée.
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ses biens en vue d’en influer indGment les actions ( (le terme « personne » fait
référence a toute personne qui participe au processus d’attribution des marchés ou a
leur exécution) ; et

(x) se livre & des « mancsuvres obstructives »

(aa) quiconque détruit, falsifie, altére ou dissimule délibérément les preuves sur
lesquelles se base une enquéte de la Banque en matiére de corruption ou de
manceuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses
déclarations 4 ses enquéteurs destinées a entraver son enquéte; ou bien
menace, harcéle ou intimide quelqu’un aux fins de I’empécher de faire part

d’informations relatives  cette enquéte, ou bien de poursuivre I’enquéte; ou

(bb) celui qui entrave délibérément I’exercice par la Banque de son droit d’examen
tel que stipulé a I’ Article 5.12 du CCAG.

b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire
auquel il est recommandé d’attribuer le marché est coupable de corruption, directement ou
par intermédiaire d’un agent, ou s’est livré a des manceuvres frauduleuses, collusoires,
coercitives ou obstructives en vue de 1’obtention de ce marché;

¢)  déclarera la passation du marché non-conforme et annulera la fraction du prét allouée a
celui-ci si elle détermine, & un moment quelconque, que les représentants de I’Emprunteur
ou d’un bénéficiaire du prét s’est livré & la corruption ou a des manceuvres frauduleuses,
collusoires ou coercitives pendant la procédure de passation du marché ou I’exécution du
marché sans que I’Emprunteur ait pris, en temps voulu et a la satisfaction de la Banque,
les mesures nécessaires pour remédier a cette situation, y compris en manquant a son
devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance de telles manceuvres;

sanctionnera une entreprise ou un individu, & tout moment et conformément aux procédures de
sanctions de la Banque?, y compris en déclarant publiquement I’exclusion de I’entreprise ou de
I’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de toute attribution des marchés financés par la
Banque, et (ii) de toute désignation’ comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de
biens ou prestataire de services d’une entreprise par ailleurs éligible a Iattribution d’un marché
financé par la Banque ; »

2 Une entreprise ou un individu pourra étre déclaré exclu de Pattribution d’un marché financé par la Banque &
Iissue des procédures de sanctions de la Banque telles que définies, y compris, entre-autres : (i) la suspension
temporaire ou la suspension temporaire préalable correspondant au processus de sanctions en cours d’examen;
(ii) I’exclusion conjointe telle que convenue avec les autres institutions financiéres internationales, y compris les
banques multilatérales de développement ; et (iii) les procédures de sanctions administratives dans le cadre de la
passation des marchés exécutés par le Groupe de la Banque mondiale en cas de fraude et corruption.

3 Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en
fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie
de la demande de pré qualification ou de I’offre du soumissionnaire compte tenu de 1’expérience spécifique et
essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre
déterminée ; ou (ii) a été désigné par ’Emprunteur.
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LES AUTRES PIECES

A. DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
B. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)

C.PLANS ET DESSEINS
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A. LES DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES
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1. INTRODUCTION
1.1 Contexte et justification

Face a I’influence grandissante des changements climatiques et de leurs impacts sur I’agriculture,
I’Université Félix Houphouét-Boigny, en tant qu’institution d’enseignement supérieur dont la vocation
est la recherche et ’enseignement supérieur, a proposé et obtenu le label de Centre d’Excellence sur
les Changements Climatiques la Biodiversité et 1’Agriculture Durable (CEA-CCBAD). Ce centre
bénéficie de 1’appui financier de la Banque mondiale.

Ce financement répond a un souci de la Banque d’accroitre les ressources humaines pour soutenir
durablement le développement technologique 2 travers la formation et la recherche.

Dans la mise en ceuvre de ses activités, le CEA-CCBAD envisage la construction de batiments pour
abriter ses locaux sur le site du Pdle scientifique de Bingerville ex-ESIE. D’une part, et d’autre part
sur le site de I’Université Félix Houphou&t-Boigny pour 1’augmentation des capacités d’accueil de
I’'UFR Biosciences.

Le présent rapport est proposé dans le cadre des dossiers d’appel d’offres initiés par le CEA-CCBAD.

1.2 Objectif des directives environnementales

Les directives environnementales des travaux prévus visent a définir ou indiquer les critéres de
performance en matiére d’environnement attendus par la Banque. Le secteur du batiment est souvent
générateur d’installations pouvant affecter sensiblement 1’environnement et pour lesquelles des
mesures spéciales sont généralement nécessaires dans différents domaines environnementaux. I
importe donc de faire des spécifications techniques a ’'usage des soumissionnaires.

Dans la section « spécifications environnementales » du Dao, le maitre d’ouvrage indique les éléments
essentiels suivants :

e les principaux impacts négatifs potentiels de son projet ainsi que les mesures correspondantes.
e les directives ou clauses-types de protection de I’environnement.

Sur la base des informations données par le maitre d’ouvrage relativement aux spécifications
environnementales, les soumissionnaires devront décrire dans leurs offres, le plan global de protection
de I’environnement qu’ils comptent mettre en ceuvre pendant les travaux.

Ce plan se définit comme 1’ensemble de toutes les actions que I’entreprise envisage mettre en ceuvre
pour d’une part assurer la protection de I’environnement sur son chantier pendant les travaux ; et

d’autre part garantir le fonctionnement des infrastructures construites dans le respect des normes de
protection de 1’environnement.

C’est donc un plan d’intervention traduisant la politique environnementale de ’entreprise pendant le
déroulement des activités du chantier et pendant I’exploitation des ouvrages réalisés, & travers laquelle
elle s’engage a protéger I’environnement et & gérer de maniére satisfaisante 1’ensemble des nuisances
qui pourraient affectées le milieu humain,
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2. DESCRIPTION SUCCINCTE DES SITES DU PROJET

Le projet est situé dans le District autonome d’Abidjan, dans les communes de Cocody et de
Bingerville, dans ’enceinte du centre d’excellence de I’Université & I’ex-ESIE de Bingerville et de
I’Université Félix Houphouét- Boigny (UFR Biosciences).

3. DESCRIPTION DE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PROJET ET DES
IMPACTS POTENTIELS

3.1 Présentation succincte du projet

- la construction de deux (2) batiments R+1 au pdle d’excellence de 1’Université situé€ a
I’ex-ESIE de Bingerville ;

- la construction d’un batiment R+1 dans la zone du département des biosciences a
I’Université Félix Houphouét- Boigny

L’exécution des travaux prévus aura inévitablement des impacts sur 1’environnement, d’ou la
nécessité d’établir les critéres et normes de protection de I’environnement applicables dans la
préparation du DAO, en tenant compte de la réglementation nationale et des directives de la Banque
mondiale en matiére de protection de I’environnement.

3.2 Présentation succincte des impacts négatifs potentiels des travaux
3.2.1 Impacts négatifs en phase préparatoire et en phase de travaux

v' Impacts négatifs environnementaux :

z production d’importantes quantités de
déchets solides issus de terrassement (gravats, terres excédentaires et débris végétaux) ;

- pollution du milieu par les rejets solides et liquides issus du chantier ;

- dégradation de la qualité du climat sonore
(bruits et vibrations occasionnés par les engins de chantier) ;

- pollution de I’air par les poussiéres et émissions gazeuses ;

- déversement accidentels d’hydrocarbures, d’huiles, de graisses, et de peintures a 1’endroit du
parc de matériel ;

- risque de contamination de la lagune Ebrié
et des eaux souterraines par les eaux de lessivage et d’infiltration chargées de polluants
chimiques ;

- risques d’érosion et d’inondation des terrains en aval des plateformes qui regoivent des eaux
de ruissellement ;

- dégradation du cadre vie inhérent aux travaux de chantier.

v Impacts négatifs sociaux :

- génes et nuisances causées par les activités de préparation et de chantiers ;

- destruction de réseaux d’électricité avec risques de perturbation/interruption de
I’approvisionnement des populations et services ;

- risques d’accidents de la circulation liés & la manutention et aux déplacements des engins et
équipements de chantier ;

- risque d’électrisation ou d’électrocution

- atteintes a la quiétude des populations par les nuisances sonores et atmosphériques ;

- atteinte a la sécurité et & la santé du personnel de chantier et de la population riveraine ;
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- exposition du personnel de chantier & des risques d’accident de travail
3.2.2 En phase d’exploitation

- Risque de pollution du milieu par le rejet d’eaux usées
- Risque d’inondation du batiment R+1 du pole d’excellence de Bingerville

Au regard des impacts potentiels énumérés ci-dessus, il revient aux entreprises soumissionnaires
puissent de décrire dans leurs offres, les mesures qu’elles comptent appliquer pour réduire ou
minimiser au mieux ces impacts négatifs, a travers la définition d’un Plan de Gestion
Environnementale et Sociale de Chantier(PGES-C). Ce plan se référera aux aspects non exhaustifs
définis dans le chapitre qui suit.

4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
4.1 PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi n° 96-766 du 3 Octobre 1996 portant code de
’environnement et du décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les régles et procédures
applicables aux études d’impact environnemental des projets de développement, il est obligatoire
pour les projets d’investissement publics ou privés susceptibles de porter atteinte & I’environnement
d’étre soumis soit 2 une évaluation environnementale et sociale, selon la nature technique, I’ampleur
de ces projets et la sensibilité des milieux d’implantation.

Dans le cadre des dispositions Iégales et réglementaires susvisées, le Ministére chargé de
I’Environnement, a travers I’Agence Nationale De I’Environnement (ANDE), est chargé de
I’enregistrement et de I’évaluation des études environnementales et sociales (EIES) réalisées par les
Bureaux d’études pour le compte des promoteurs, aux fins d’approbation ou d’autorisation, sous le
sceau du Ministre chargé de I’Environnement.

Par ailleurs, la Banque mondiale dispose des politiques de sauvegarde environnementale et sociale
dont I’objectif est de veiller & ce que les projets financés par la Banque soient respectueux de
I’environnement et des questions sociales.

Les présents travaux de réhabilitation et de construction de batiments publics n’ayant pas fait 1’objet
d’évaluation environnementale préalable, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale est

proposé pour la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans la réalisation
des travaux.

Les clauses environnementales et sociales applicables au présent projet ont pour but d’orienter les
travaux de sorte a atténuer les impacts dommageables sur I’environnement et la population.

Les mesures de protection doivent étre envisagées pour atténuer les impacts négatifs identifiés tant
pendant les travaux que pendant I’exploitation des édifices réalisés.

<+ Mesures de protection de ’environnement en phase préparatoire du chantier

- Flaboration d’un Plan d’Installation de Chantier (PIC) tenant compte de la future zone de
travail, des locaux d'accueil et d'hygiéne, des zones de stockage des déchets et des aires de
circulation aux alentours du chantier.

- Elaboration d’un réglement intérieur de chantier.

- Recrutement d’un spécialiste en Environnement pour le suivi interne de la mise en ceuvre
PGES-HSS.
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<+ Mesures de protection de I’environnement en phase de travaux

- Protection des eaux de surface (lagune) et des eaux souterraines contre la contamination par
les eaux de lessivage et d’infiltration chargées de polluants chimiques, c'est-a-dire le mode
gestion des eaux usées issues des travaux ;

- Protection de I’air contre les émissions de poussiéres et autres gaz issus des engins lors des
travaux de terrassement et de démolition partielle des batiments ;

- Protection des sols contre la contamination par les produits chimiques ;

- Protection de la qualité du cadre de vie contre la pollution par les déchets issus des travaux,
c'est-a-dire le mode de gestion de ces déchets ;

- Protection des populations riveraines contre les nuisances diverses (dégradations de la
qualité du climat sonore et atmosphérique) ;

- Protection de réseaux divers pour éviter la perturbation/interruption de la fourniture,
d’électricité ;

- Protection des populations riveraines et usagers des voies voisines contre d’éventuels
accidents de la circulation.

- Protection de la sécurité et de la santé du personnel de chantier.
- Etc.

L7
L

Mesures de protection de I’environnement en phase d’exploitation

- Prévention pour la réduction du risque de pollution du milieu par le rejet d’eaux usées

- Prévention contre le risque d’inondation du batiment R+1 du pdle d’excellence de
Les différentes mesures sont détaillées dans les éléments ci-dessous présentés :

4.2 APPROCHE DE CONSTRUCTION RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT

La notion de construction durable implique toute la chaine des acteurs dans la construction, dés
I’amont du projet de construction (phase programmation et conception) en suivant les €tapes de la
mise en travaux puis en vérifiant la pertinence des options retenues et la qualité de leur mise en ceuvre
lors de la phase d’utilisation par les usagers, caractérise 1’approche intégrée de toute démarche de
Construction Durable.

La valorisation des énergies utilisant les ressources naturelles permettant de se rapprocher des
bétiments de type habitat passif (qui consomment trés peu d'énergie) ainsi que I'emploi de matériaux a
faible Energie grise constituent également des thémes prioritaires a satisfaire.

4.2.1 La démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)

L’Entrepreneur se fondera sur la mise en place préalable d’un programme de Haute Qualité
Environnementale (HQE). La démarche HQE vise a proposer un cadre de travail commun pour tous
les acteurs de la construction. L’objectif principal est de réduire les impacts des batiments sur
I’environnement de leur construction & leur fin de vie, tout en prenant en compte le confort et la santé
des usagers. La démarche bien que non encore homologuée au niveau international, met le doigt sur
quelques dysfonctionnements pour le domaine du batiment. Elle repose sur 14 cibles définies par
I’association HQE et présentés dans le tableau suivant :

par 1’association HQE

Tableau 1 : Les 14 cibles définies

B k1 i.'s.‘_-._pc i3 3&
8. Confort hygroth

A e e ko
ermique

1. Relations des béitiments avec leur environnement
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immeédiat

2. Choix intégré des procédés et produits de

construction

9. Confort acoustique

3. Chantier a faible nuisances

4. Gestion de I’énergie

10. Confort visuel

11. Confort olfactif

12. Qualité sanitaire des espaces

5. Gestion de I’eau

13. Qualité sanitaire de I’air

6. Gestion des déchets d’activité

7. Gestion de I’entretien et de la maintenance

14. Qualité sanitaire de 1’eau

Cette démarche pourrait contribuer a la mise en ceuvre d’un chantier soucieux de la préservation d’un
environnement sain et d’un cadre de vie agréable. Par ailleurs, le cadre de référence a fait évoluer ces
14 cibles vers une approche plus globale, intégrant 12 objectifs environnementaux et
socioéconomiques qui pourraient accompagner I’exécution du projet. Ils préconisent un engagement
fort pour les différents points résumés dans le tableau suivant :

Tableau 2: Les 12 objectifs environnementaux et socioéconomiques intégrés dans la

démarche HQE

La qualité de vie

Le respect de

I’environnement

Performance
économique

Management
responsable

- des lieux de vie
plus siirs et qui
favorisent la santé

- des espaces
agréables a vivre,
pratiques et
confortables

- des services qui
facilitent le bien
vivre ensemble

- une utilisation raisonnée des
énergies et des ressources
naturelles

- la limitation des pollutions
et la lutte contre le
changement climatique

- une prise en compte de la
nature et de la biodiversité

- optimisation des
charges et des cofits

- amélioration de la
valeur patrimoniale,
financiére et d’usage

- contribution au
dynamisme et au
développement des
territoires

- organisation adaptée
aux objectifs

- pilotage pour un projet
maitrisé

- ¢évaluation garante de
’amélioration continue

4.2.2 Conditions générales de gestion environnementale

ARTICLE 1: CONFORMITE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE DE CHANTIER (PGES-C)

a) Dans son offre, l'entrepreneur présentera un PGES-C pour assurer la gestion des aspects de
santé, de siireté, environnementaux et sociaux des travaux, y compris l'exécution des
obligations de ces conditions générales et de toutes les conditions spécifiques d'un PGES-C
pour les travaux. Le PGES-C permettra d’atteindre deux objectifs principaux :

e Pour l'entrepreneur, pour des raisons internes, de s'assurer que toutes les mesures
sont en place pour la gestion du PGES-C, et comme manuel opérationnel pour son
personnel ;

e Pour le client, soutenu en cas de besoin par un IC, pour s'assurer que l'entrepreneur
est entiérement préparé a la gestion des aspects de du projet, et comme base de

surveillance de 1'exécution du PGES-C de 'entrepreneur.

b) Le PGES-C de l'entrepreneur fournira au moins :

e une description des procédures et des méthodes pour se conformer & ces états
environnementaux généraux de gestion, et tous états spécifiques indiqués dans un
PGES-C ;
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eune description des mesures spécifiques de mitigation qui seront mises en
application afin de réduire les impacts défavorables ;

e une description de toutes les activités de suivi prévues ;

= o J'organisation et la gestion interne et les mécanismes internes de reporting mis en
place ;

e la démarche Haute HQE a mettre en ceuvre

¢) Le PGES-C sera passé en revue et approuvé par le client avant le début des travaux. Cette
revue devrait démontrer que le PGES-C couvre tous les impacts identifiés, et qu’il a défini
- des mesures appropriées pour contrecarrer tous les impacts potentiels.

d) L'entrepreneur se conformera au PGES-C pour les travaux dont il est responsable. Pour ce
faire, il fournira sa stratégie et plan de travail pour tenir compte des dispositions appropriées
= de son PGES-C.

¢) Si l'entrepreneur ne met pas en application les mesures prévues dans le PGES-C aprés
notification écrite par 1Ingénicur de Contrle (IC) de I’obligation de respecter son
engagement dans le temps demandé, le propriétaire se réserve le droit d'arranger via I'IC
I'exécution des actions manquantes par un tiers sur le compte de I'entrepreneur.

] ARTICLE 2 : REGLEMENT INTERIEUR DU CHANTIER

a) L’ensemble des dispositions traitant du respect de I’environnement doit €tre inscrit dans
le réglement intérieur du chantier. Le réglement intérieur relatif a la protection de
’environnement prendra en compte tous les impacts potentiels identifiés et proposera les
actions prévues pour tout cas d’accident ; pour la circulation, la réparation et ’entretien
des véhicules et autres engins.

b) Instruction doit étre donnée au personnel de chantier sur le respect des directives
environnementales ci-dessus énumérées et chacun dans son champ d’activités doit en
avoir connaissance afin d’adopter des comportements tendant a réduire les impacts
environnementaux des travaux ou a préserver I’environnement

ARTICLE 373 MESURES D’ATTENUATION DES DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX

L'entrepreneur metira en application toutes les mesures nécessaires pour éviter des impacts
environnementaux et sociaux défavorables dans la mesure du possible, pour reconstituer des
emplacements de travail aux normes acceptables, et pour respecter toutes les conditions
environnementales d'exécution définies dans le PGES-C.

En général ces mesures incluront mais ne seront pas limitées :

. (a) Réduire au minimum l'effet de la poussiére sur l'environnement ambiant pour assurer la
slireté, la santé et la protection des ouvriers et des communautés vivant & proximité des activités.

(b) S’assurer que les niveaux de bruit émanant des machines, des véhicules et des activités
= bruyantes de construction sont maintenus & un minimum pour la siireté, la santé et la protection
des ouvriers et des communautés vivant a proximité des activités.

(¢) Empécher les huiles et les eaux résiduaires utilisés ou produits pendant I'exécution des

- travaux de couler dans la lagune et toute autre réservoir d’eau, et s assurer également que 1'eau
stagnante est traitée de la meilleure maniére afin d'éviter de créer des sites de reproduction
potentiels des moustiques.
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(d) Mettre en ceuvre les mesures de contrdle d'érosion de sol afin d'éviter les écoulements de
surface et empécher I'envasement, etc.

(f) Assurer la siireté publique, et respecter les exigences de sécurité durant les travaux.

ARTICLE 4 : DELAI DE MISE EN (EUVRE

L'entrepreneur s'assurera que des impacts défavorables significatifs résultant des travaux ont éte
convenablement adressés dans une période raisonnable.

ARTICLE 5 : PLAN DE SURVEILLANCE

L'entreprencur adhérera au programme proposé d'exécution d'activité et au plan/ stratégie de
surveillance pour assurer la rétroaction efficace des informations de suivi du projet de sorte que la
gestion d'impact puisse étre mise en application, et au besoin, s'adapte a conditions imprévues.

ARTICLE 6 CONTROLE DU RESPECT DES PRESCRITIONS
ENVIRONNEMENTALES

Le contrdle des prescriptions environnementales sera assuré par la MdC. Elle surveillera la
conformité aux conditions environnementales et de toutes les mesures de mitigation proposées.

ARTICLE 7 : INFORMATION DU PUBLIC

a) Il est préconisé d’organiser des séances d’information et de consultation des populations
riveraines concernées par les travaux. Ces séances porteront sur la date de démarrage des
travaux, la possibilité pour elles de tirer profit des travaux.

b) Pendant la phase des travaux, I’entrepreneur est tenu d’assurer une information réguliére des
populations des zones concernées en vue de recueillir leurs préoccupations et leurs doléances

en ce qui concerne la préservation de la qualité de leurs milieux et de leurs intéréts socio-
économiques.

ARTICLE 8 : REPARATION DE LA PROPRIETE PRIVEE
a) Si l'entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété privée, il

réparera la propriété 4 la satisfaction du propriétaire et a ses propres frais ;

b) Dans les cas ou la compensation pour les nuisances, les dommages est réclamée par le
propriétaire, le client doit &tre informé par 'entrepreneur via le répondant en environnement.

ARTICLE 9 : FORMATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur fournira une formation a son personnel pour s'assurer qu'il maitrise les aspects relatifs
a ces conditions générales de son PGES-C, et peut accomplir ses réles et fonctions prévus.

ARTICLE 10 : COUTS DE CONFORMITE

Il est attendu que la conformité avec ces conditions générales soit exigée dans le cadre du contrat.
Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les actions environnementales et sociales visant a
mitiger les impacts associés 4 la construction et 4 I’exploitation des ouvrages doivent étre prises en
compte dans le bordereau des prix par I’entreprise.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

a) L’ENTREPRENEUR a la responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement les
prescriptions environnementales.
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b) Pour étre plus opérationnel, il est recommandé que PENTREPRENEUR dispose d’un

« répondant environnemental » qui ne sera pas forcément un spécialiste en environnement
mais qui pourrait ére un cadre (ingénieur de préférence) sensibilisé a la protection de
’environnement. Ce dernier aura la responsabilité de veiller au respect des clauses
techniques environnementales aprés avoir répertorié les contraintes environnementales les
plus délicates sur son chantier.

Documents a fournir par PTENTREPRENEUR :
L’ENTREPRENEUR devra produire dans son offre son PGES-C qui comportera au moins :

- un plan de localisation des terrains qui seront utilisés lors des travaux ;

- un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations prévues,
une description des aménagements prévus y compris la localisation des zones d’emprunt
et des carriéres ;

- un plan de gestion des déchets prévus, leur mode de collecte, leur mode et lieu de
stockage, leur mode et lieu d’élimination ;

- un plan de gestion de 1’eau (lieu d’approvisionnement, quantité, systtme d’épuration
prévu pour les eaux sanitaires et industrielles des chantiers, lieu de rejets, types de
controle prévus) ;

- un plan de réhabilitation des sites endommagés (actions anti€rosives prévues,
réaménagement, etc.).

ARTICLE 12 : PENALITES

a)

b)

c).

En cas d’inobservation par "TENTREPRENEUR des prescriptions décrites dans son offre, les
sanctions applicables sont fixées par la législation en vigueur et en particulier le chapitre II

(Dispositions Pénales) de la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de
I’Environnement.

L’environnementaliste de la MdC peut prendre aux frais de "ENTREPRENEUR les mesures
nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces
mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable

Entre outre, "ENTREPRENEUR peut subir une retenue sur ses factures pour faire face aux
préjudices causés 4 I’environnement ou aux populations.

3.2.3 Prescriptions techniques spécifiques

ARTICLE 1 : INSTALLATION DE LA BASE DE CHANTIER
Les travaux d’installation de la base des chantiers doivent obéir aux exigences suivantes :

a) Réseaux secs matérialisés sur le Plan d’Installation du Chantier (PIC).
- Alimentation en eau des sanitaires : sur conduite existante ou citerne.
- Rejet d’eaux sanitaires : autorisé dans un exutoire & définir aprés traitement.
- WC : aucun rejet d’effluent dans le milieu naturel.
b) Stationnement d’engins et véhicules
- Tous les engins et machines & moteur & explosion seront stationnés en dehors des
périodes de travail sur une aire spécialement aménagée. Cette aire sera un terre-plein
avec en fondation du polyane. Cette zone sera bordée en périphérie par un merlon
d’au moins 30 cm de hauteur avec relevé du polyane. En cas de fuite de carburants
ou d’huile, les terrains souillés seront récupérés et évacués en décharge agréée.

- La zone réservée au stationnement de tous les véhicules sera matérialisée et signalée.
¢) Information du public
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Au démarrage du chantier I’entrepreneur procédera en vue d’informer Ie public & Iinstallation d’un
panneau de chantier sur lequel seront inscrits :

- ladurée et la finalité du projet ;
le nom de I’entreprise des travaux ;

'

le planning des activités ;

les interlocuteurs sur le chantier.

d) Aires de stockage

- L’Entrepreneur procédera 4 un rangement thématique du chantier avec lisibilité des
différentes zones ;

- Les stocks seront gérés de fagon précise. Un suivi précis des mouvements de
matériaux et produits potentiellement polluants (fiche d’entrée/sortie) permettra la
réalisation d’un inventaire détaillé de ces matériaux utilisés et de dresser un bilan
environnemental précis ;

- Les matériels et composants seront stockés sur des aires prédéfinies au plan
d’installation du chantier. Les matériaux dangereux ou polluants seront stockés sur
des aires protégées par le polyane pour éviter tout risque de fuite de pollution ;

- Les réserves de carburants (type citerne) seront obligatoirement équipées de bac de
rétention d’une capacité égale a la citerne. Celles-ci seront en outre stockées sur les
aires aménagées avec en fondation du polyane ou du béton recouvert d’une couche
de sable.

e) Aire de préfabrication des armatures BA

Si des opérations de ferraillages ont lieu en dehors de coffrages, celles-ci seront effectuées sur des

_ aires prédéfinies au plan d’installation du chantier. Toutes les chutes d’armatures et de ligatures

seront récupérées au fur et & mesure et évacuées en décharge.

ARTICLE 2 : GESTION DES PRODUITS DE DEBROUSSAILLAGE

Cette action nécessite |’évacuation des débris végétaux.

Les produits de ces travaux devront étre évacués hors de la zone des travaux et devront étre mis en
dépdt de maniére & ne pas entraver I’écoulement des eaux en provenance de la plate-forme. Les débris
végétaux récupérés seront déposés au lieu agréé avec I’environnementaliste de la Mission de Contrdle.
Le ramassage des déchets herbeux est indiqué en dehors de la ville, afin de se protéger des risques

d’incendie.

ARTICLE 3 : GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

a) Généralités

¢ Les déchets de chantiers sont généralement constitués de matériaux d’excavation non
pollués issus des travaux de terrassements ou de terrains naturels; de matériaux
pierreux réutilisables ; de déchets combustibles ou incinérables (bois, papier, carton,
matiéres plastiques), de déchets métalliques, de déchets chimiques. Leur quantité est
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b)

)

lide & I’importance du chantier et leur nocivité est quant 2 elle liée au systéme de gestion
mis en place.

La problématique de la gestion des déchets de chantier doit é&tre prise en
considération dés ’ouverture du chantier jusqu’a sa fermeture. Une politique de gestion
des déchets de chantier doit viser prioritairement une réduction & la source en quantité et
en toxicité; ce qui apporte une économie sur le colt de construction et facilite
I’obtention d’un chantier propre.

Pour une meilleure gestion de déchets, 1’Entrepreneur doit préalablement définir le
mode de collecte, le mode et le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination. En
tout état de cause, il est strictement défendu de procéder & une incinération en plein air
de matiéres plastiques ou autres matériaux combustibles notamment prés des zones
d’habitation, de mélanger les déchets non toxiques aux déchets dangereux avant leur
élimination.

Gestion des déchets spéciaux ou dangereux

= En ce qui concerne les déchets spéciaux ou dangereux (déchets chimiques
notamment), ils doivent étre conditionnés par type (par exemple : huile usées diverses,
résidus d’adjuvants ou produits pour béton, produits absorbants et terres souillées par
des produits d’hydrocarbures) dans des conteneurs étanches et couverts, et acheminés

vers des centres de collectes spéciaux ou des sites non agricoles pour les terres
contaminées.

Gestion des eaux usées

= De facon générale, il faut distinguer les eaux usées issues de la baraque de chantier et
des eaux usées issues des travaux de chantier.

= FEn ce qui concernent les eaux usées issues des bureaux du personnel, elles ne

doivent pas étre rejetées dans la nature sans précautions préalables, elles doivent étre
évacuées vers le collecteur le plus proche ; et 'installation de WC avec fosse
d’infiltration doit obéir aux normes de sécurité environnementale.

En ce qui concerne les eaux usées de chantier, il s’agit des eaux grasses polluées par
les liquides chimiques, des eaux provenant des travaux de terrassement et de

fouille, des eaux de lavage contenant de la laitance de ciment, des eaux provenant
des boues issues de surfaces mises a nu, etc.

Il est recommandé que pendant la phase d’installation de chantier, de construction et
de fermeture de chantier, les précautions usuelles soient prises pour éviter toute
pollution du sol, du sous-sol, des eaux de surface et des eaux souterraines. Il est

recommandé que 1'Entrepreneur prenne des dispositifs anti-pollution comme par
exemple :
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-La construction de merlons en terre d’une capacité de rétention suffisante autour des
bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les
fuites ;

-L’installation de séparateurs d’hydrocarbures (décanteur/déshuileur) dans les réseaux
de drainage associés aux installations de lavage, d’entretien et de remplissage en
carburant des véhicules et autres engins ;

-L’installation et 1’entretien d’équipements de collecte ou de traitement des eaux
usées ;

-L’aménagement des aires destinées au stockage des produits dangereux, toxiques,
inflammables ou polluants afin d’assurer une protection efficace du sol et du
sous-sol, de permettre la récupération et I’évacuation des terres éventuellement
polluées, et de prendre en compte les conditions climatiques de la zone pour
éviter tout écoulement accidentel en dehors des aires aménagées ;

-L’installation de géotextile ou de pailles & I’intérieur de caisses métalliques, pour la
filtration des eaux boueuses.

= Afin d’éviter toute atteinte des eaux de surface et des eaux souterraines par les eaux
usées de chantier, le systéme d’élimination de ces derniéres se fera sur indication de
la Mission de Contrdle et en fonction de leurs qualités et des possibilités
d’évacuation respectueuses de I’environnement.
= L’Entrepreneur doit présenter, pour ce faire, un plan d’évacuation des eaux usées qui
définira les zones et secteurs de protection des eaux de surface ou souterraines, qui
tiendra compte de toutes les eaux polluées et non polluées attendues pour 1’ensemble
de la phase d’exécution des travaux ; qui définira pour chaque type d’eau usée, le
traitement et le systéme d’évacuation durant les différentes phases de construction ;
qui définira les mesures & prendre pour ’entretien des installations de prétraitement
des eaux en tenant compte des déchets spéciaux et des mesures & prendre lors
d’événements extraordinaires comme par exemple un écoulement accidentel de
substances pouvant polluer les eaux et les sols.
Sont soumis & autorisation, les déversements d’eau a évacuer dans un cours d’eau ou
dans une canalisation, les installations de traitement et de prétraitement des eaux,
I’infiltration d’eau dans le sous-sol, le rabattement des eaux souterraines.
= Sont proscrits sur le chantier, toute opération pouvant entrainer un déversement sur
le sol des huiles et carburant des engins de travaux et de véhicules en circulation ;
tout rejet humain et domestique en dehors des installations prévues a cet effet.

ARTICLE 4 : DECOUVERTE DE MATERIAUX ETRANGERS ALTERES
A la découverte de matériaux étrangers altérés, suspects ou contaminants, lors des travaux de
terrassement notamment, 1’Entrepreneur doit tenir informer le maitre d’ouvrage délégué et requérir

de lui un avis technique avant évacuation ou traitement adéquat.

ARTICLE 5 : PROTECTION CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR
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a) Sur un chantier, il y a deux types d’émission & prendre en considération : les émissions
gazeuses et les émissions de particules (poussiéres) ou autre émanation de produits
volatils. Pour les nuisances dues aux produits gazeux, il y a lieu de favoriser I'utilisation
préférentielle de machine, d’engins et de véhicules peu polluants et répondant aux
normes techniques exigées (ex. visites techniques a jour), de proscrire les incinérations
des déchets de tout genre sur le chantier.

b) Pour ce qui concerne la réduction des émissions de poussiéres, il convient de prendre les
mesures suivantes :

» Veiller a ce que le transport des déchets issus des travaux et le transbordement
des matériaux se fassent sous bache pour réduire les envolées de particules
poussiéreuses

» Mouiller les matériaux pulvérulents.

ARTICLE 6 : PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES

11 convient de limiter autant que possible et a titre préventif les émissions sonores dans la mesure ou
cela est réalisable sur le plan technique et qu’il est économiquement supportable. Les émissions
seront limitées dés lors qu’il apparait qu’elles sont nuisibles ou incommodantes.

Dans tous les cas, ’Entrepreneur doit s’atteler & identifier les zones d’émergence des pollutions
sonores et prendre toutes dispositions et mesures pour réduire les nuisances sonores aussi bien au
niveau de I’organisation de son chantier qu’au niveau des équipements utilisés.

ARTICLE 7 : MAINTIEN DE L’HYGIENE ET DE LA SANTE SUR LE CHANTIER
L’Entrepreneur doit prendre toute dispositions utiles pour assurer I’hygiéne des installations de
chantier destinées au personnel et préserver la santé, notamment par 1’établissement des réseaux de
voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, la bonne gestion des matériels et produits
de chantier tant que I’importance du chantier le justifie.

ARTICLE 8 : SECURITE SUR LE CHANTIER ET SES ABORDS
a) Le chantier sera interdit au public et sera protégé par des balises et des panneaux de
signalisation. Les différents accés seront clairement signalés et éclairés, leurs abords

seront maintenus propres pour assurer le confort et la sécurité.

b) A cet effet, I’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres
a éviter des accidents, tant & 1’égard du personnel qu’a 1’égard des tiers. Il est tenu
d’observer tous les réglements et consignes de I’autorité compétente. Il assure

notamment 1’éclairage et le gardiennage de son chantier, ainsi que la signalisation tant
intérieure qu’extérieure.

c) Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent

un danger aux tiers. Les points de passage dangereux doivent &tre protégés ils doivent
étre €clairés et, au besoin, gardés.

d) L’Entrepreneur doit informer les services compétents du repliement ou du
déplacement du chantier.
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g)

¢) Si le site des travaux peut contenir des explosifs non explosés, I’Entrepreneur
applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par I’autorité
compétente. En tout état de cause, si un explosif non explosé est découvert ou repére,
I’Entrepreneur doit :

e.1) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen
de clétures, panneaux de signalisation, balises, etc. ;

e.2) informer immédiatement le Maitre d’Ouvrage et 1’autorité chargée de faire
procéder a son enlévement ;

e.3) et ne reprendre les travaux qu’aprés en avoir regu I’autorisation par ordre de
service.

En cas d’explosion fortuite d’un explosif, 1’Entrepreneur doit en informer
immédiatement le Maitre d’ouvrage ainsi que les autorités administratives compétentes
et prendre les mesures définies aux alinéas (e.1) et (¢.3) ci-dessus.

Si les travaux prévoient une déviation de la circulation, I’Entrepreneur a la charge de la
signalisation aux extrémités des sections o la circulation est interrompue et de la
signalisation des itinéraires déviés. La police de circulation aux abords du chantier ou
aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et le long des itinéraires
déviés, incombe aux services compétents.

ARTICLE 9 : GESTION DES OBJETS ET VESTIGES TROUVES SUR LE CHANTIER

a)

b)

c).

d)

L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur le
chantier au cours des travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais
il a droit a étre indemnisé si le Maitre d’ouvrage lui demande de les extraire ou de les
conserver.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére
artistique, archéologique ou historique, I’Entrepreneur doit le signaler au Maitre
d’ouvrage via I’IC et faire toute déclaration prévue par la réglementation en vigueur.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, I’Entrepreneur
ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du Maitre d’Ouvrage. Il doit
mettre en lieu slr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des
restes humains, I’Entrepreneur en informe immédiatement 1’autorité compétente sur le
territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte a I’IC.

ARTICLE 10 : EXCAVATION ET DEPOTS DE MATERIELS

(a) Ils ne seront pas situés a proximité des emplacements culturels et des zones humides ;

(b) Ils ne seront pas situés a coté de canaux dans la mesure du possible pour éviter 'envasement
des cours d’eau proches (lagune Ebrié) ;

(c) L'entrepreneur déposera I’excés de matériel selon les principes des conditions générales, et
selon les mesures applicables du PGES-HSS, dans les sites agrées par les autorités locales
et/ou I'IC.

ARTICLE 11 : PREVENTION DE L’EROSION DES SOLS
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a) Dans la mesure du possible, l'entrepreneur remettra progressivement en état l'emplacement
de sorte que le rythme de réadaptation soit similaire au rythme de construction ;

b) Dans la mesure du possible, rétablir les réseaux naturels drainage o ils ont ét¢ changés ou
altérés ;

ARTICLE 12 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU

a) L'entreprencur évitera a tout prix d'étre en conflit avec les demandes en eau des
communautés locales ;

b) L'abstraction de l'eau des zones humides sera évitée. En cas de besoin, l'autorisation des
autorités compétentes doit étre obtenue au préalable ;

¢) L'eau de lavage et de ringage des équipements ne sera pas déchargée dans la lagune ou des
drains.

ARTICLE 13 : GESTION DU TRAFIC

a) L'endroit de l'accés des routes voisines sera fait en consultation avec la communauté locale
particuliérement dans les environnements importants ou sensibles ;

b) A la fin des travaux, toutes les voies d'accés seront réhabilitées ;

ARTICLE 14 : SANTE ET SECURITE

a) Avant les travaux de construction, l'entrepreneur organisera une campagne de sensibilisation
et d'hygiéne. Les ouvriers et les riverains seront sensibilisés sur des risques sanitaires en
particulier du SIDA ;

b) Au démarrage des travaux, l'entrepreneur metira a la disposition de ses employés les
Equipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés aux travaux de génie civil.

ARTICLE 15 : PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES LIEUX HABITES

a)

a)

L’Entrepreneur doit conduire les travaux de maniére a maintenir et protéger dans des
conditions convenables toutes les voies de communications situées dans la zone des
travaux.

b) Lorsqu’au cours de I’exécution des travaux, I’Entrepreneur renconfre des repéres
indiquant le parcours de cables, de canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient
ces repéres a leur place ou les remet en place si I’exécution des travaux a nécessité leur
enlévement momentané. Ces opérations requierent I’autorisation préalable du Maitre
d’ceuvre.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en
place, selon le cas, des cébles, des canalisations et ouvrages spécifiés par le Maitre
d’ouvrage dans le Marché et prend a sa charge les frais y afférents. Lorsque la présence de
cébles, de canalisations ou installations n’a pas été mentionnée dans le Marché, mais est
signalée par des repéres ou des indices, I’Entrepreneur a un devoir général de diligence et
des obligations en ce qui concerne la conservation, le déplacement et la remise en place.

b) Des dispositions doivent étre prises également pour concilier au mieux les intéréts de

chacun, notamment des populations riveraines. Les travaux sur les voies seront exécutés
par phase de maniére 4 maintenir si possible la capacité de I’itinéraire. Si des restrictions
de capacité devaient néanmoins intervenir, elles devraient se faire en informant largement
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- c)

d)

les usagers sur les modifications des conditions de circulation par les moyens habituels
(panneaux, radio de proximité, journaux efc.).

sans préjudice de 1’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant
une protection au titre de la sauvegarde de I’environnement, I’Entrepreneur doit prendre &
ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre
causées par les difficultés d’acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les
poussieres.

L’Entrepreneur se doit de fournir un plan d’information, de consultation et de participation
du public devant faire partie des piéces du dossier de spécification technique du marché.

ARTICLE 16 : REPLI EN FIN DE CHANTIER

€)

A la fin des travaux, I’Entrepreneur est tenu d’enlever toutes ses installations générales
du chantier établies par lui & ’exclusion toutefois de celles que le Maitre d’ouvrage
désirerait conserver en place. L’enlévement total de tout matériau, matériel et engin,
convenablement stocké et provisoirement rangés en des lieux agréés par la Mission de
Contrdle, devra étre effectué, sauf ordre contraire écrit du Maitre d’ouvrage, dans un
délai de quinze (15) jours a dater du jour de la réception provisoire.

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations, les matériels, installations,
matériaux, décombres et déchets non enlevés pourront, aprés mise en demeure et suivant
le cas, étre déposés sur des terrains de décharge ou transportés en fourriére, le tout aux
frais de I’Entrepreneur. Les frais correspondants pourront, si nécessaire, étre couverts par
la retenue de garantie.

ARTICLE 17 : GESTION DES ZONES DE DEPOT

a) Le choix du site de dépét et son acces, doit se faire de maniére a éviter les problémes de

stagnation. Les terrains les plus favorables sont les terrains perméables et en pente légére.
Lorsqu’une voie d’accés ou de passage sur un dépdt de sols est nécessaire durant plusieurs
semaines pour 1’exploitation de dépdts intermédiaires de sol, il faut prévoir une piste en
chaille de 30 cm d’épaisseur ou en équipement technique équivalent. L’évacuation des
eaux météoriques hors des dépdts de sols doit &tre prévue par un des moyens suivants :
avec une pente de 5 % au minimum en surface, par le captage et I’évacuation des eaux de
ruissellement du c6té amont du dépét, sur un sous-sol drainant (ou lit de gravier, etc.).

b) Travaux de terrassement :

- Le décapage des sols et la remise en état se feront sur des sols ressuyés, afin
d’éviter tout compactage, mais en aucun cas sur le sol mouillé ou en période
pluvieuse ; avec un engin 2 chenilles ou ayant une pression minimale au sol et une
capacité de transport élevée.

- On veillera a éviter les passages répétés sur le sol en place. Le décapage, la
constitution des dépbts et la remise en état des surfaces, se feront autant que
possible en marche arriére. Le décapage du sol de ’horizon A (la terre végétale)
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se fera en roulant sur I’horizon A en place, tandis que celui de I’horizon B (sous-
sol altéré) se fera en roulant sur I’horizon C (sol déja mis a nu). Cette manicre de
procéder permet d’éviter le tassement ou le compactage du sol de I’horizon B et
de conserver ainsi la perméabilité du sol et sa capacité d’observer I’eau.
L’entrepreneur est tenu de préciser les épaisseurs de décapage avant les travaux.

¢) Travaux de remise en état des sites de dépot :

Les travaux de remise en état des sites de dépdt comprendront, entre autres, le
remodelage du terrain, la mise en place d’ouvrages de drainage appropri€s, le
remplacement de la terre végétale et la végétalisation des pentes, s’il y a lieu.

La mise en place du dépdt doit se faire pour la terre végétale (horizon A) sur des
hauteurs ne dépassant pas 2,5 m mais une valeur inférieure est recommandée pour
des stockages de plus longue durée (1,5m); pour les dépbts sépar€s compos€s
uniquement se sols de I’horizon B sur une hauteur maximale de 5 m. Dans tous les
cas, la mise en place doit éviter les déplacements ultérieurs, le rajout de matériaux
aprés coup, les passages répétés au méme endroit.

Si le sol est mis en dépdt intermédiaire, le dépot doit dans toute la mesure du
possible étre créé sur le site méme du chantier. La surface de dépdt doit étre
choisie de maniére a éviter les problémes de stagnation d’eau. L’entretien des
dépdts de sols doit se faire en veillant 4 ce que les dépdts soient fauchés afin
d’éviter la prolifération des herbes indésirables.

Le dépdt de sols ne doit pas servir comme zone de dépdt de matériaux ou pour le

passage de personnes ou de véhicules ou pour toute autre activité. La pose d’une
clture peut étre indiquée.
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INTRODUCTION
L’Université Félix Houphouét Boigny (FHB), est un établissement d’enseignement
supérieur de Cote d’Ivoire avec pour vocation la recherche, I’enseignement supérieur et
le service 4 la communauté. Elle abrite en son sein une Ecole Doctorale dénommée
WASCAL (West African Service Science Center on Climate Change and Adapted Land
Used) dont les axes de recherches portent sur les changements climatiques et la
biodiversité.
Face a I'influence grandissante des changements climatiques et de leurs impacts sur
I’agriculture, I’Université Félix Houphouet Boigny a proposé et obtenu le label de Centre
d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques la Biodiversité et I’ Agriculture
Durable (CEA-CCBAD).
Ce projet bénéficie de I’appui de la Banque mondiale dans le domaine de la formation et
de la recherche. Ces investissements de la banque ont pour but d’accroitre les ressources
humaines en vue de soutenir durablement le développement technologique des pays.
Pour améliorer ses conditions de travail et celles des bénéficiaires du projet, le CEA-
CCBAD envisage la réhabilitation et la construction de batiments.
Compte tenu du fait que ces activités de construction généreront des impacts aussi bien
sur le milieu biophysique qu’humain, il est prévu 1’élaboration d’un Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES), avant le démarrage des travaux.

Dans le cadre de ce projet, le PGES est un outil de gouvernance environnementale bati.
C’est un plan environnemental d’atténuation ou de controle qui présente I’ensemble des
mesures pour éliminer les effets négatifs du projet sur ’environnement. Il apparait
comme le document de référence qui servira a la surveillance et au contrdle
environnemental du chantier, sur la base de d’identificateurs pertinents. Le présent PGES
en trois phases (phase d’installation, phase de construction et phase d’exploitation),
proposé dans le cadre de cet projet est structuré comme suit :
- Description succinct du projet ;

- Description de I’¢tat initial des sites du projet ;

- Analyse des principaux impacts environnementaux et sociaux du projet ;
- Programme de bonification et d’atténuation ;

- Programme de suivi et surveillance ;

- Dispositions juridiques et arrangements institutionnels ;

- Estimation des cofits ;

- Echéance de mise en ceuvre et production de rapport.

1 DESCRIPTION SUCCINCT DU PROJET

1.1 Localisation du projet
Le projet est situé dans le District autonome d’Abidjan, dans les communes de Cocody et de
Bingerville, dans ’enceinte du centre d’excellence de 1I’Université a I’ex-ESIE de Bingerville
et de I’Université Félix Houphougt- Boigny (UFR Biosciences et centre national floristique).

1.2 Consistance des travaux
Les travaux du projet portent sur :

- La construction de deux (2) batiments R+1 au pdle d’excellence de I’Université situé a
I’ex-ESIE de Bingerville ;
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- la construction d’un bétiment R+1 dans zone du département des biosciences a

I’Université Félix Houphoué&t- Boigny

Les travaux de construction prévus dans le cadre du projet sont résumés dans le tableau

ci-apres.

Tableau 3 : Travaux de construction prévus dans le cadre du projet

Pole Scientifique
de Bingerville

Construction de
batiment R+1

5 Laboratoires de 7m sur 10 métres

1 amphithéétre de 120 places avec arriére
réserve aux interprétes

1 salle de réunion de 30 métres

1 grande salle de réunion de 60 places qui servira de salle de
conférences et de soutenance

2 salles de cours

1 réfectoire (cuisine espace a manger
pour 100 personnes).

1 salle pour la bibliothéque

3 ateliers

1 salle pour les échantillons

1 salle pour les frigos de Labo

1 salle de langue.

1 salle multimédia.

20 bureaux dont 4 avec secrétariat et 1
avec une petite salle de réunion.

1 salle pour bibliothéque.

1 salle d’attente.

1 parking.
Cléture
Construction de R+1 avec des laboratoires et des
bétiment R+1 Bureaux

Université Felix R+1 ou simple RDC avec deux salles de cours au RDC plus une
Houphou#ét- Construction de salle d’étude pour étudiants
Boigny (a proximité du batiment R+1 A I’étage deux laboratoires et des bureaux
Bétiment BIOSCIENCE)

2 DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DES SITES DU PROJET

La description de I’état initial du site s’organise autour de I’environnement physique,
’environnement biologique et I’environnement humain
2.1 Environnement physique

< Le relief

La visite de terrain nous a permis de constater des sites accidentés, marqués par des
interfluves entrecoupés par des vallées a versant en pente forte. Ce qui favorise le drainage
des eaux pluviales vers le fond des vallées pour atteindre la lagune Ebrié.

+» Le sol

Le sol rencontre sur les sites du projet sont essentiellement de type argileux. Bien que
recouvert par endroits de bitume, de terrasse et de gazon, les sites du projet laissent apparaitre
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un sol rougedtre et visiblement lessivé dans les zones & forte pente comme dans les environs
de P'UFR des biosciences. Ce sol argileux est caractérisé par le phénoméne du
retrait/gonflement et se dégrade facilement par érosion hydrique.
+ Le climat
La zone du projet appartient au climat équatorial de transition appelé climat Attiéen. Il se
caractérise par :
- une abondance de précipitations avec souvent des orages avec une moyenne annuel
de 1500 mm ;
- une forte humidité variant de 70 4 90 % ;
- et des températures élevées mais pas excessives variant de 27°C (Février, Mars et
Avril) et 25°C (de Juillet, Aofit et Septembre).

% L’air ambiant
L’air ambiant dans les zones du projet est rarement affecté par les soulévements de poussiere.
Les éléments susceptibles de perturber 1’air ambiant sont essentiellement les fumées ou gaz
issus de la combustion du carburant des véhicules.

% L’état acoustique
Les sources d’émissions sonores dans les différentes zones du projet, sont susceptibles de
provenir de I’extérieur des deux (2) principales zones du projet. Le calme académique qui y
reégne favorise 1’apprentissage.

«» I’hydrographie
Sur le plan hydrographique, il n’existe aucun cours d’eau dans la zone d’influence immédiate
du projet. Cependant, on note la présence de la lagune Ebrié en aval des sites du projet.

2.2 Environnement biologique

% La végétation
La végétation sur les sites du projet est fortement anthropisée. Elle est dominée par les
pelouses.
< La faune
La faune sur les sites du projet est assez disparate et domestique en raison du caractére urbain
des sites du projet. )
2.3 Environnement humain des sites du projet

2.3.1 Etat des activités sur les sites du projet

Les sites sont marqués par des activités essentiellement académiques.
Les sites abritent les bureaux, les salles de cours, les laboratoires et les logements des
étudiants.

2.3.2 Etat des sites destinés a abriter nouveaux batiments a construire

« Le site de construction du batiment R+1 & 'UFR des biosciences
Ce site est vierge et couvert de gazon. On y trouve quelques plantes. Il est situé sur une zone
en pente débouchant sur la vallée qui sépare le CHU de Cocody a 'UFR des biosciences. Le

batiment du projet sera construit a proximité d’un autre batiment qui sert actuellement de
laboratoire.
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Photo n° 1 : Vue du site de construction du nouveau laboratoire de Biosciences

% Le site de construction des bitiments R+1 du p6le d’excellence de Bingerville
Ce site est mitoyen a un espace anciennement utilisé pour la réalisation des expériences des
éléves de 1’école d’électricité. 11 est situé en un point potentiellement inondable, a proximité
d’une zone de passage des eaux pluviales.
Photo n° 2 : Vue du site de construction du bétiment R+1 du péle d’excellence de Bingerville

2.3.3 Etat des équipements et réseaux divers sur le site de construction du centre
d’excellence

Les différents sites du projet sont équipés en infrastructures routiéres revétues en bitume. Les
différentes zones du projet sont raccordées au réseau d’approvisionnement en eau potable et
électricité public. Le réseau de téléphonie est également disponible dans les zones du projet.
Le site destiné a accueillir les batiments R+1 au pdle d’excellence de Bingerville présente une
particularité en ce sens qu’il renferme des poteaux €électriques branchés ou non.

Le réseau de drainage des eaux pluviales constitué de caniveaux enterré et de canalisation
naturelle que constituent les fossés ou vallées. Ce réseau bien que fonctionnel présente des
dysfonctionnements favorisés par 1’ensablement comme on peut I’observé dans les environs
du site de construction du batiment R+1 au pdle d’excellence de Bingerville.
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3. ANALYSE DES PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
DU PROJET

3.1 Méthodologie d’identification et variables d’évaluation des impacts

3.1.1 Méthodologie d’identification

Elle a consisté en 1’analyse des relations éventuelles entre le milieu récepteur et I’activité a
mener en mettant en relation les sources d’impact associées aux différentes phases du projet et
les composantes environnementales et sociales.
L’approche matricielle a été adoptée de sorte & mettre en interrelations les activités du projet,
sources d’impact et les éléments des milieux récepteurs en l’occurrence les milieux
physiques, biologiques et humains.
Les impacts identifiés s’appuient sur les Composantes Valorisées de I’Environnement (CVE)
ou les Eléments Valorisés de I’Environnement (EVE) du projet qui sont déterminés et basés
sur un certain nombre d’éléments, incluant leur utilité ou la valeur pour le public et I’intérét
scientifique.

3.1.2 Variables d’évaluation des impacts

Le but de I’évaluation des impacts est d’affecter une importance relative aux nuisances
(impacts négatifs) ou aux aspects bénéfiques (impacts positifs) associées au projet et ainsi, de
déterminer I’ordre de priorité selon lequel les impacts doivent étre évités, atténués ou bonifiés.
Les questions auxquelles il faut répondre, sont par exemple :

- quelle est I’intensité d’un impact généré par le projet ?

- quelle est I’étendue spatiale d’un impact généré par le projet ?

- quelle est la durée d’un impact généré par le projet ?

La description des impacts est faite selon les variables d’intensité (forte, moyenne ou faible),
d’étendue (régionale, locale ou ponctuelle) et de durée (courte, moyenne, longue). La
synthése de ces trois variables permet de déterminer I’importance (majeure, moyenne ou
mineure) de I’effet environnemental et de porter un jugement sur I’ensemble des impacts
prévisibles du projet, sur une composante donnée de 1’environnement.

Tableau 4 : Variables d’évaluation des impacts

Critére Appréciation | Hypothése d’appréciation

Intensité Forte L’impact prévu met en cause I’intégrité de la composante ou

modifie fortement et de fagon irréversible la composante ou
I’utilisation qui en est faite.

Moyenne L’impact entraine une réduction ou une augmentation de la
qualité ou de 'utilisation de la composante, sans pour autant
compromettre son intégrité

Faible L’impact ne modifie que de fagon peu perceptible la qualité,

: I"utilisation ou I’intégrité de la composante
Etendue Régionale L’impact touche un vaste espace jusqu'a une distance
importante des sites du projet.

Locale L’impact touche un espace relativement restreint situé a

I'intérieur, a proximité ou a une faible distance des sites du
projet ou qu'il est ressenti par une proportion limitée de la
population de la zone d'étude.
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Ponctuelle

L’impact ne touche qu'un espace trés restreint a I'intérieur ou a
proximité du site du projet ou qu'il n'est ressenti que par un
faible nombre de personnes de la zone d'étude

Durée Longue

L’impact est ressenti de fagon continue pour la durée de vie des
équipements ou des batiments et méme au-dela dans le cas des
effets irréversibles

Moyenne

L’impact est ressenti de fagon continue sur une période de
temps relativement prolongée mais généralement inférieure a la
durée de vie de des équipements ou des activités.

Courte

Les impacts ressentis sur une période de temps limitée,
correspondant généralement & la période de construction des

batiments ou & I’amorce des activités.

3.2 Principaux impacts environnementaux et sociaux, potentiel du projet

3.2.1 Impacts du projet en phase préparatoire

La phase préparatoire marque le démarrage du chantier. C’est la période au cours de laquelle,
I’entreprise des travaux procéde a son installation dans la zone du projet. Les différentes
activités liées & cette installation générent des impacts aussi bien positifs que négatifs sur
I’environnement.

(i)  3.2.1.1 Impacts positifs

Pendant la phase préparatoire, les impacts positifs ne concernent que le milieu humain.

v" Création d’emplois temporaires
Les travaux de réhabilitation et de construction des batiments favoriseront la création de
quelques emplois temporaires. En effet, les activités d’implantation de ’entreprise sur les
différents sites des travaux nécessiteront en plus du personnel spécialisé, le recrutement d’un
personnel de soutien, notamment de manceuvres. Cette situation se présente comme une
opportunité d’emplois surtout pour la jeunesse des quartiers limitrophes de Cocody et de
Bingerville.

v' Développement d’Activités Génératrice de Revenus (AGR)

Le démarrage du chantier coincide avec le déploiement d’une main d’ceuvre. Cette main
d’ceuvre pour se restaurer se rendra dans les environs des sites du projet. Ce qui constitue une
opportunité pour les tenanciers de lieux de restauration, en majorité des femmes installées aux

abords des sites des travaux. La régularité de ces nouveaux clients dans ces lieux pourrait
contribuer a développer des AGR.

(i)  3.2.1.2 Impacts négatifs

Milieu humain
v Nuisances sonores aux usagers de I’Université et au personnel de chantier

L’installation des équipements devant servir de base de chantier nécessiteront quelques
mouvements d’engin de chantier qui pourraient provoquer des nuisances liées a 1’émission du
bruit de la machinerie et susceptibles d’affecter la quiétude des usagers de 1’Université et du
personnel de chantier.

v" Exposition du personnel de chantier au risque d’accident de travail
Les travaux de manutention relevant de ’installation de la base de chantier ou méme
d’équipements devant servir aux travaux sont susceptibles d’exposer le personnel mobilisé a
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des risques d’accident de travail. En effet, le déroulement de ces activités obligera I’entreprise
d’exécution des travaux & prendre des dispositions pour la sécurité du personnel. Si ces
dispositions ne sont prises et correctement mise en ceuvre, le chantier exposera le personnel au
risque d’accident de travail.

v Risque de destruction et interruption du réseau électrique

La zone de construction des batiments R+1 au pdle d’excellence de Bingerville renferme des
poteaux électriques susceptibles d’étre endommagés. En effet, les travaux nécessiteront un
dégagement d’emprise qui pourrait porter atteinte a I’intégrité des poteaux électriques, donc a
la fourniture du courant au cas ol ces poteaux seraient encore sous tension, reli€s au réseau
local d’électricité.

v Risque de transmission des IST-VIH/SIDA

L’arrivée du personnel de I’entreprise constituera I’'un des facteurs essentiels de transmission
des IST-VIH/SIDA. En effet, par leur présence, des relations interpersonnelles, allant de
simples relations amicales a des liens plus profonds pourront naitre du brassage entre le
personnel et les usagers de I"université, notamment les travailleuses contractuelles chargées
de I’entretien des locaux et des pelouses.

Cette cohabitation du personnel de chantier avec les travailleuses contractuelles pourrait
favoriser la transmission de maladies sexuellement transmissibles et particuliérement les
IST-VIH/SIDA. Ce risque sera perceptible durant le déroulement du projet aux phases
préparatoire et de construction.
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Tableau 5 : Matrice d’évaluation de l'importance des impacts de la phase préparatoire

L ATHITRGR. ((173 “1:1?1?::“& Nature de I’impact Caractére - d'é\’alllatlon Evaluation
concernée d’impact affectée E% £ Intensité | Etendue Durée (Importance)
e Emplois Création d’emploi
d’installation P Serokilies Prov Positif Forte Locale Courte Moyenne
du chantier Installation de P
Alentours des | chantier Activités Développement d’ Activités
sites des économiques | Génératrice de Revenus Positif Moyenne | Locale Courte Moyenne
travaux féminines (AGR)
e Destruction d’une portion de
CNF D,égaggment ¥Eeviaton végétation a caractére + Forte Ponctuelle | Longue Majeure
d’emprise = Négatif
scientifique
; Installation de 1?5];5;:'1: Slél * | Nuisances SR ?
Sites du projet Choritsar Université et | “Sa8€rs del Umve{'sﬂe etau | Négatif Moyenne | Ponctuelle | Courte Kiibsie
personnel de chantier
du personnel
Tstallation de Santé du Exposition du personnel de ‘

Sites du projet bantice personnel de | chantier au risque d’accident | Négatif Faible Ponctuelle | Courte Mineure

chantier de travail
Site du projet Risque de
Eole D’égage.ment Réseau divers d endom.mageme,nt & Négatif Moyenne | Ponctuelle | Courte Mineure
d’excellence de | d’emprise interruption du réseau
Bingerville électrique
Base de Activités s S
chantier et sites | d’installation St RISIG s panchis S8 des Négatif Forte Locale Courte Moyenne

5 : publique IST-VIH/SIDA

du projet du chantier
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3.2.2 Impacts du projet en phase de construction

Ces impacts se regroupent autour des principales activités de la phase de construction que
sont la construction et la réhabilitation de batiments.

(iii)  3.2.2.1 Impacts positifs

v Amélioration temporaire des chiffres d’affaires de gérants d’activités

Le flux temporaire de travailleurs vers la zone des travaux est susceptible ’augmentation de
la consommation de plusieurs produits de base tels que le carburant, les vivres, etc. Les
gérants de ces activités pourraient saisir cette opportunité qui contribuera a I’amélioration de
leurs chiffres d’affaires.

(iv)  3.2.2.2 Impact négatifs liés aux travaux de réhabilitation et de construction

Milieu biophysique
v' Altération de I’air ambiant

Les travaux occasionneront des émissions de polluants dans I’air. En effet, ces activités
nécessiteront des mouvements d’engins transportant des matériaux volatils (ciment, sable,
platre). Pendant que les mouvements d’engins provoqueront des émissions de fumée issues
de la combustion des moteurs, les matériaux volatils produiront des poussiéres. En outre, les
conditions d’entreposage de ces matériaux sont susceptibles de provoquer une dissémination
de poussiére. Ces émissions une fois produites sont de nature a altérer I’air ambiant.

v" Contamination du sol

Les travaux de génie civil occasionneront la production de laitance de ciment issue de la
confection des bétons, mortiers et enduits. Cette laitance, si elle est déversée sur le sol
provoquera la contamination et la dégradation de celui-ci. En outre, le déversement accidentel
ou non des huiles et autres produits d’hydrocarbures liés a I’entretien des véhicules et
équipement de chantier sont susceptibles de contaminer le sol.
Milieu humain

v" Nuisances aux usagers de I’Université et au personnel de chantier

Les mouvements rotatifs des engins de chantier, chargés en matériaux volatils sont
susceptibles de provoquer des nuisances aux usagers de 1I’Université et au personnel de
chantier. En effet, les sites du projet sont repartis dans 1’enceinte de I’Université FHB ou au
pole d’excellence de Bingerville. Le passage des engins chargés en matériaux occasionnera
des nuisances atmosphériques et sonores. Ces nuisances relévent essentiellement des bruits
émis par les engins, des fumées issues de la combustion des moteurs d’engins.sur le chantier
et de I’envol de particules poussiéreuses des matériaux transportés par ces engins.
v' Perturbation des cours, ateliers de formation et conférences

Les activités de ferraillage, de menuiserie et les mouvements d’engins sur les sites du projet
sont susceptibles de générer des bruits qui auront un effet perturbateur sur les cours, ateliers
de formation et conférences. En effet, les zones du projet sont des espaces dédiés a la
formation académique, donc qui présente un état acoustique généralement calme. Le projet de
par ses activités viendra générer des bruits qui pourraient perturber les cours, ateliers de
formation et conférences qui se tiennent quotidiennement dans les environs des sites du
projet.
v" Exposition du personnel a des risques d’accidents de travail

Les travaux du projet obligent les travailleurs de chantier & exercer des activités susceptibles
de provoquer des accidents de travail. En effet, sur le chantier, les travailleurs seront amenés a
effectuer des travaux souvent de hauteur, & transporter des objets lourds, manipuler des
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matériels tranchants ou pointus et des matériaux corrosifs. Ces activités sont susceptibles de
leur causer des blessures, des irritations ou méme des maladies, qui dans ce cadre font partir
des accidents de travail.

v" Risque de blessure des usagers de I’Université

Les chutes de fer, les bois contenant des clous ou méme des clous et les équipements
susceptibles d’infliger des blessures, s’ils ne sont pas convenablement rangés peuvent exposer
les usagers de I’Université au risque de blessure. En outre, un usager imprudent ou curieux
qui s’inviterait sur I’un des sites du projet s’expose a ce risque de blessure.

v" Risque d’électrisation ou d’électrocution
Le risque d’électrisation ou d’électrocution découle de la réalisation des travaux sur des
équipements électriques maintenus sous tension, volontairement ou accidentellement. En
effet, les travaux a réaliser nécessiteront des activités d’installation ou réfection des
équipements électriques. Ces activités présentent un risque potentiel d’électrisation ou
d’électrocution dans la mesure ol les mesures nécessaires au bon déroulement de ces activités
ne seraient pas prises.

v Dégradation du cadre de vie par les déchets de construction et de

réhabilitation

Les travaux a effectuer produiront inévitablement des déchets dits de fonctionnement issus
des engins de chantier, de la construction et de la réhabilitation. Ces déchets sont constitués de
rejets d’huiles usagées de moteur, d’excédents de fabrication de mortier ou de béton,
d’emballages de ciment, de chutes de fer et de bois, de gravats, divers déchets dérivés de
produits d’hydrocarbures. Ces déchets pourraient se retrouver péle-méle sur le chantier,
abandonnés ou dissimilés dans des zones non contrdlées administrativement (dépodts
sauvages) occasionnant ainsi, la dégradation du cadre de vie.

En fin du chantier, I’abandon des déchets issus des activités au niveau de la base de chantier

et méme au niveau des zones des travaux et leurs environs peut contribuer a la détérioration
du cadre de vie.
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Tableau 6 : Matrice d’évaluation de |'importance des impacts de la phase de construction

Zone Activité/source | Composante | Nature de 'impact Caractére Variables d’évaluation Evaluati
concernée d’impact du milieu Intensité | Etendue | Durée b e
v (Importance)
affectée
Base de | Construction et | Activité Amélioration Positif Forte Locale Courte Moyenne
chantier réhabilitation économique | temporaire des chiffres
d’affaires de gérants
Sites du d’activités
projet Air Altération de  Iair | Négatif Faible Ponctuelle | Courte Mineure
ambiant
Sol Contamination du sol Faible Ponctuelle | Courte Mineure
Négatif
Construction et | Quiétude des | Nuisances aux usagers | Négatif Faible Ponctuelle | Courte Mineure
réhabilitation usagers et | de D’Université et au
personnel de | personnel de chantier
chantier
Formations Perturbation des cours, | Négatif Faible Ponctuelle | Courte Mineure
académiques | ateliers de formation et
conférences
Construction et | Personnel de | Exposition du personnel | Négatif Moyenne | Ponctuelle | Courte Mineure
réhabilitation chantier a des risques
d’accidents de travail
Usagers de | Risque de blessure des | Négatif Faible Ponctuelle | Courte | Moyenne
I’Université | usagers de I’Université
Sécurité/santé | Risque  d’électrisation | Négatif Faible Ponctuelle | Courte Mineure
ou d’électrocution
Construction et | Cadre de vie | Dégradation du cadre de | Négatif Moyenne | Locale Moyenne | Moyenne
réhabilitation vie par les déchets de
construction
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3.2.3 Impacts du projet en phase exploitation

)
(vi)  3.2.3.1 Impacts positifs

v" Amélioration des conditions d’hébergement des étudiants
Dortoirs de par la vétusté ne favorisaient pas I’hébergement des étudiants, surtout ceux venant
de I’extérieur de la Cote d’Ivoire. Avec la réhabilitation, des batiments les dortoirs seront a
mesure non seulement d’accueillir un nombre plus important d’étudiant, mais de les héberger
dans de bonnes conditions.

v Augmentation des capacités d’accueil et de formation du centre de recherche
Avec les aménagements réalisés, les capacités d’accueil et de formation du centre de
recherche se verront augmentées. En effet, les activités de recherches nécessitent des
laboratoires et salles pour le bon déroulement de la formation d’autant plus que le centre offre
aussi bien des formations de longue durée que des formations de courte durée.

v' Création d’emplois permanents
Les nouveaux batiments nécessiteront du personnel d’accueil, mais aussi du personnel
d’entretien. En outre, c’est une aubaine pour les futurs étudiants de se former dans des
domaines qui ont une forte demande de main d’ceuvre.

v" Amélioration des conditions de recherche sur le changement climatique et

Pagriculture durable

Les nouveaux batiments construits et la réhabilitation du laboratoire des biosciences viennent
renforcer les équipements de recherche sur les changements climatiques et I’agriculture
durable. Ce qui est d’autant plus profitable a la Céte d’Ivoire dans la mesure ou I’essentiel de
I’économie continue de reposer sur I’agriculture.

(vii) 3.2.3.2 Impact négatifs

Milieu biophysique

v Risque de pollution du milieu par le rejet d’eaux usées
Le réseau d’assainissement des dortoirs est vétuste, dégradé et dysfonctionnel. En outre, son
exutoire débouche directement dans le milieu naturel sans traitement, le systéme de traitement
des eaux usées étant défectueux. Ce rejet d’eaux usées sera plus important avec la présence
permanente des étudiants. Ce qui est de nature a contribuer davantage & la pollution le milieu.
Milieu humain : '

v Risque d’inondation du bitiment R+1 du pdle d’excellence de Bingerville
Comme indiqué dans la description de I’état initial, le site d’accueil des batiments R+1 du
pole d’excellence de Bingerville est en proie a I’inondation. Ce site est situé en un point
relativement bas et les canalisations d’évacuation des eaux pluviales sont obstruées par
I’ensablement.

v" Dégradation du cadre de vie par les déchets solides et liquides
La mise en fonctionnement des batiments construits induira le développement d’activité qui
produira des déchets aussi bien solides que liquides. Dans ce cas, si la gestion efficace de ces
déchets n’est pas assurée, on assistera a la dégradation du cadre de vie.
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Tableau 7 : Matrice d’évaluation de I’importance des impacts de la phase d’exploitation

: = " - -
Zone Activité/source C:;:lgo-ls-a e Nitiire:de Pt Cavaiiing Variables d’évaluation Evaluation
concernée d’impact i S S 2 Intensité | Etendue Durée (Importance)
affectée
Amélioration des
Lo Dortoirs des conditions
dortoirs des S - o i Positif Forte Régionale | Longue Majeure
po étudiants d’hébergement des
étudiants it :
étudiants étrangers
Augmentation des
Les batlm.ents C,apacu.e capacités d’accueil et de Positif Forte | Régionale | Longue Majeure
construits d’accueil formation du centre de
recherche
Université Emplois htionc en ok Positif Forte | Régionale | Longue Majeure
permanents
Amélioration des
Mise en service Conditane conditions de recherche .
Université des batiments, sur le changement Positif Forte | Régionale | Longue Majeure
: de recherche Tk
laboratoires et climatique et
dortoirs 1’agriculture durable
Milieu Risque de pollution du :
Zone des milieu par le rejet Négatif | Moyenne | Locale Longue Moyenne
o naturel :
batiments d’eaux usées
+ 0 ati : ; :
R, 1 du pdle Batlmerlt Risque d’inondation du
d’excellence R+1 du pole batReHERL] i BBl )
de d’excellence ; P Négatif Faible | Ponctuelle | Longue Mineure
. . d’excellence de
Bingerville de Bi :
g ; ingerville
Bingerville
Zone des Dégradation du cadre de .
batiments Cadre de vie vie par les déchets Négatif Faible | Ponctuelle | Longue Mineure
construits solides et liquides
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4. PROGRAMME DE BONIFICATION ET D’ATTENUATION

L’entreprise adjudicataire des travaux prendra toutes les mesures appropriées en vue de
minimiser ou réduire les atteintes & ’environnement et surtout aux populations riveraines, en
appliquant correctement les dispositions décrites dans le présent PGES et veillera & ce que son
personnel les respecte.
La mise en ceuvre des mesures préconisées obéira a trois principes fondamentaux
hiérarchisés :

- le principe d’évitement et de prévention d’impacts ;

- le principe de réduction d’impacts ;

- et le principe de compensation d’impacts.

L’ensemble de ces mesures doivent étre considérées comme les dispositions contractuelles
que doit respecter I’entreprise pour assurer une bonne gestion environnementale et sociale de
son chantier.

4.1 Recommandations pour la bonification des impacts positifs

%+ Recommandations pour la bonification des impacts positifs sur la création d’emploi

En guise de bonification de I’impact positif relatif & la création d’emplois temporaires,
’entreprise des travaux recrutera prioritairement les jeunes sans emploi des quartiers
environnants, de sorte & leur offrir pour certains un premier contrat de travail. La mise en
ceuvre de cette recommandation aura en outre, une incidence positive sur le bon déroulement
des travaux.

< Recommandations pour la bonification des impacts positifs sur les activités
économiques

Pour amplifier les impacts positifs relatifs aux activités économiques, il est recommandé a
I’entreprise des travaux de s’approvisionner pour les produits de premiéres nécessités et autres
vivres, auprés des commerces et entreprises installés dans la zone du projet. Ce qui aura un
effet induit certain sur les activités économiques locales et un impact sur les revenus des
commergants de la zone.

4.2 Gestion et prévention des impacts environnementaux et sociaux en phase
préparatoire

4.2.1 Dispositions générales

La réduction des impacts au cours du projet dépendra de fagon générale des dispositions
organisationnelles et techniques que I’entreprise des travaux mettra en place. Pour réduire
I’impact des travaux sur I’environnement, I’entreprise des travaux procédera comme suit :
-disposer de conteneurs ou de baraque de chantier en guise de bureaux et de lieu de
stockage de matériels de chantier ;
-disposer d’une habilitation pour ’exécution des travaux d’électricité ;
-fournir un planning d’exécution des travaux ;
-recruter et mobiliser un responsable HSE pour le suivi interne et la mise en ceuvre des
mesures de sauvegarde environnementale et sociale ;
-définir un Plan d’Installation du Chantier (PIC) ;
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-élaborer un Plan Particulier de Gestion des Déchets (PPGED) qui sera mis en ceuvre
durant le chantier ;

-élaborer un Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui sera
mis en ceuvre durant le chantier ;

-élaborer et diffuser le réglement intérieur de chantier ;

-former le personnel recruté sur la mise en ceuvre des recommandations HSE ;

-acquérir et distribuer des EPI conformes et adaptés aux travaux (tenues, bottes, gants,
cache-nez, casques) ;

-disposer d’une boite & pharmacie de premiers soins.

4.2.2 Gestion des impacts pendant les travaux préparatoires

(viii) 4.2.2.1 Gestion du milieu biologique

% Gestion de la destruction de portion de végétation a caractere scientifique
Pour gérer efficacement les végétaux détruits, I’entreprise :

prendra attache avec les experts scientifiques qui gérent le CNF ;

s’informera sur les espéces plantées sur le site des travaux ;

mettra a disposition du CNF les produits des abattages ;

déterminera de concert avec les experts du CNF un espace afin de procéder a un
reboisement compensatoire.

(ix) 4.2.2.2 Gestion du milieu humain

% Gestion des nuisances sonores aux usagers de 1’Université et au personnel de chantier

Les conditions de minimisation des nuisances sonores, résident dans le dispositif que
entreprise mettra en place pour réduire ces nuisances. Ainsi, I’entreprise devra :

utiliser des engins et équipements émettant peu de bruits et en bon état de
fonctionnement. Il s’agira ici de favoriser I'utilisation préférentielle de machine,
d’engins et de véhicules peu polluants et répondant aux normes techniques exigées
(ex. visites techniques & jour) ;

limiter les émissions sonores ;

éviter les travaux sources de grands bruits aux heures de cours.

% Protection du personnel de chantier contre les risques d’accident de travail

Les activités du projet impliquent une somme de travaux complexes susceptible de provoquer
des accidents de travail. Pour ce faire, I’entreprise :

fournira des EPI au personnel de chantier, conforme aux travaux et exiger leur port ;
disposera d’une trousse de soins de premiéres nécessités ;

former les employés sur les dispositions sécuritaires et & I’hygiéne ;

disposera d’échafaudages pour les travaux de hauteur

sécurisera le site des travaux ;

mettra en ceuvre le PPSPS élaboré.
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& Prévention relative a I’endommagement et I’ interruption du réseau électrique
Pour prévenir I’endommagement et I’interruption du réseau é€lectrique, 1’entreprise
devra coordonner les travaux avec le concessionnaire. En outre, le maitre d’ouvrage devra
prévoir une provision pour le deplacement éventuel du réseau.

& Prévention pour la réduction du risque de transmission des IST-VIH/SIDA

Dans le cadre de ce projet, pour la prévention pour la réduction du risque de transmission des
IST-VIH/SIDA, I’entreprise procédera & I’organisation de campagnes de sensibilisation (une
au démarrage et une pendant les travaux), en intégrant un dépistage volontaire.

4.3 Gestion des impacts pendant les travaux de construction

4.3.1 Gestion du milieu biophysique

% Préservation de la qualité de I’air ambiant

Pendant les travaux, ’entreprise devra :
- protéger les entreposages de matériaux de construction contre le vent au moyen de

pose de nattes, de baches, de polyane ou de palissade ou par humectage suffisant ;

- bacher les véhicules de transport des matériaux fins et pulvérulents pour éviter I’envol
des poussieres ; '

- justifier de certificats de visite technique pour les engins, machines et véhicules.

& Protection contre la contamination du sol

Pour assurer la protection du sol contre d’éventuelles contaminations, 1’entreprise des travaux
devra :

- ¢viter de décharger I'eau de lavage et de ringage des équipements sur le sol ;
- imperméabiliser les sols dénudés ;
- éviter les déversements accidentels ou non de polluants chimiques sur le sol.

4.3.2 Gestion du milieu humain

% Protection contre les nuisances aux usagers de I’Université et au personnel de chantier

Pour se protéger contre les nuisances occasionnées par le chantier et assurer la quiétude dans
la zone des travaux, ’entreprise prendra les dispositions suivantes :

- utiliser des engins et équipements de bonne qualité et émettant peu de bruits ;
- limiter autant que possible et a titre préventif les émissions sonores dans la mesure
ol cela est réalisable sur le plan technique ;

- éviter les travaux sources de grands bruits aux heures de cours ;
- utiliser des équipements et procédés de réduction de I’envol des poussiéres ;
- justifier de certificats de visite technique.

% Prévention des perturbations de cours, ateliers de formation et conférences

Pour éviter que les activités de chantier ne portent atteinte au bon déroulement des activités
académiques, I’entreprise devra :

- coordonner les travaux avec les responsables d’UFR, pdle d’excellence ou bureau a
proximité des sites de travaux ;

- planifier les travaux bruyants en dehors des heures de cours, ateliers ou conférences,
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- utiliser des procédés peu bruyants.

& Protection du personnel contre les risques d’accidents de travail
La mise en ceuvre de mesure de protection du personnel pendant les travaux nécessitera les
dispositions suivantes :

- fournir des EPI au personnel de chantier, conforme aux travaux et exiger leur port ;

- disposera d’une trousse de soins de premiéres nécessités ;

- disposera d’échafaudages pour les travaux de hauteur ;

- sécuriser le site des travaux ;

- exiger I’habilitation pour les travaux d’électricité ;

- procéder régulierement & la vérification du respect des consignes de sécurité et

d’hygiéne ;
- mettre en ceuvre le PPSPS élaboré.

% Prévention contre le risque de blessure des usagers de 1’Université
La mise en ceuvre de cette mesure pour I’entreprise consistera a sécuriser le site des travaux.
Pour ce faire, il s’agira de :

- baliser les sites de travaux a 1’aide de ruban de sécurité ;

- éviter que les personnes étrangere n’accédent aux sites sans permission ;

- ramasser et ranger convenablement tous les matériels susceptibles de blesser (clous,

chutes de fer, planches contenant des clous). '
- afficher les consignes de sécurité et d’hygiéné sur un panneau a la base de chantier.

% Prévention contre le risque d’électrisation ou d’électrocution
Pour favoriser I’exécution des travaux sans incident en termes d’électrisation ou
d’électrocution, ’entreprise devra :
- disposer d’un personnel ayant une habilitation électrique ;
- sensibiliser régulierement le personnel sur le risque encouru et les consignes de
sécurité ;
- exiger le port des EPI au personnel de chantier.
% Protection contre la dégradation du cadre de vie par les déchets de construction

Pour réduire les risques de dégradation du cadre de vie, ’entreprise mettra en ccuvre les
recommandations suivantes, conformément aux dispositions du PPGED élaboré :
-procéder au tri des déchets produits,

-envisager la réutilisation sur le chantier des rejets issus des travaux ;

-collecter et transporter les déchets vers une décharge agréée ;

-mettre les déchets non réutilisable a la disposition de prestataires habilités pour un
recyclage ;

-pourvoir la base de chantier d’une quantité suffisante de réceptacles pour les déchets
ordinaires de chantier.

A la fin du chantier, I’entreprise procédera au démantélement et au nettoyage général du
chantier. Les équipements encore en bon état pourront étre réutilisation ultérieure, pendant
que ceux usagers seront €vacués vers une décharge agréée. Un état des lieux contradictoire
sera effectué en vue d’attester du repli de I’entreprise conformément aux dispositions du
marché.

4.4 Gestion des impacts pendant I’exploitation des batiments
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4.4.1 Gestion du milieu biophysique

% Prévention pour la réduction du risque de pollution du milieu par le rejet d’eaux usées

Les mesures de prévention de ce risque pourraient se résumer en la construction de collecteurs
individuels des eaux usées provenant des dortoirs. Il s’agira donc de construire des fosses
septiques dédiées aux eaux usées provenant des dortoirs. Bien entendu, ces fosses seront
régulierement vidangées et reversées dans le collecteur pour éviter tous débordements.

4.4.2 Gestion du milieu humain

% Prévention contre le risque d’inondation du béatiment R+1 du pdle d’excellence de
Bingerville
Pour pallier le risque d’inondation sur ce site, ’entreprise devra curer les caniveaux obstrués.
Ce qui facilitera le drainage des eaux vers son exutoire. En outre, en fonction des moyens
disponible il serait envisageable de transformer I’ouvrage souterrain en caniveau a ciel ouvert.
% Prévention contre le risque de dégradation du cadre de vie

Pour pallier le risque de dégradation du cadre de vie, des dispositions relatives a la gestion des
déchets devront étre envisagées. Des réceptacles de déchets appropriés seront disposés en

fonction de leur nature. En outre, une sensibilisation sera faite aux usagers, de sorte a
favoriser le maintien d’un cadre vie agréable et sain.
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5. PROGRAMME DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

Le programme de surveillance et de suivi vise a s'assurer que les recommandations pour la
réduction des impacts et les mesures de bonification seront mises en ceuvre, afin qu'elles
produisent les résultats escomptés.

5.1 Surveillance environnementale et sociale
Elle vise a s’assurer que I’entreprise respecte ses engagements et obligations en matiére de
protection de 1’environnement tout au long du projet, que les mesures d’atténuation et de
bonification préconisées sont effectivement mises en ceuvre pendant les travaux. Aussi, la
surveillance environnementale et sociale a pour objectif de réduire les désagréments sur les
milieux naturels et socio-économiques. La surveillance environnementale et sociale devra étre
effectuée par la Mission de Contréle (MdC) qui aura comme principale mission de :
- faire respecter toutes les recommandations pour la réduction des impacts courantes et
particuliéres du projet ;
- rappeler a I'entreprise ses obligations en matiére environnementale et s’assurer que
celles-ci sont respectées lors de la période de construction ;
- rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux ;
- inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant ;
- rédiger le rapport final (rapport d’achévement) du programme de surveillance
environnementale.

En phase d’exploitation et d’entretien la surveillance environnementale et sociale sera assurée
par le CEA-CCBAD, si la quantité des travaux ne demande pas le recrutement d’une mission
de contrdle. Le tableau ci-dessous donne le canevas de surveillance environnementale et

sociale.
Tableau 8 : Canevas de surveillance environnementale et sociale
i . Observation
missions pous : : :
Air - ticulles ﬁzz,s ds,-;?lrse]s’:;cr Eviter de contribuer & vlsuel.le, Yournaliire
P bi I’altération de I’air scnsation
ambiant. olfactive
Existences de zones de
déversement de laitance,
Sol d’huiles usagées et autres s : Observation J lie
polluants induits par le Eviter de contaminer le sol visuelle BULELEER
projet
; T Respect des consignes, £ i .
Niveau de sécurité dis osi fieitis : écur?tfirci o Prévenir et éviter tout Observation J lie
du chantier P s accident ou incident visuelle HIEHTIRCIEER
sanitaires
. : Respect des dispositions
Niveau de nuisance ; - : % : i
; de réduction des nuisances Prévenir les plaintes Obs.ervatlon Journaliére
du chantier i visuelle
sonores et atmosphériques
Transmission d’IST- | Respect des dispositions Boeoniyietifuttet foutaique Diagnostic de la
VIH/SIDA sanitaires de contemipanion. des srnid Mensuelle
IST/VIH-SIDA
Implication de la Information des riverains | Etablir et maintenir un canal | Communication Bimensuel, et 2
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Elément du P e & ST Moyende |- . e
o e ko : t a controler Objectif " .| Périodicité
R As_pe.g_ a controler J 18 contible. o ranage
population locale avant le démarrage du de communication. avec autorités chaque incident
projet. Enregistrer et traiter les adm1m‘straulv§as anormal.
S . de I’Université et
Respect du recrutement de inquiétudes et plaintes. i p
la main-d’ccuvre locale Favoriser le recrutement de CSUSAsELS QeS
la main- d’ceuvre locale sites
Présence aux
réunions de
chantier
Listes des
embauchés
Emploi de la recrutement ;
3 p ; L d'{ : Améliorer les revenus de Rapport des
main d’ceuvre de la main-d’ceuvre : Mensuelle
la population locale recrutements
locale locale
Propreté sur les sites des
travaux et leurs Eviter I'insalubrité 1ié ob .
; Alentonin viter I’insalubrité liée servation Menselia
Cadre de vie aux travaux visuelle

Dispositif de gestion des
déchets.

5.2 Suivi environnemental et social

Le suivi environnemental et social permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de
I’évaluation de certains impacts et I’efficacité de certaines recommandations pour la réduction
des impacts prévues par le PGES. Les connaissances acquises avec le suivi environnemental
et social permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser
certaines dispositions prises par le promoteur en termes de gestion de 1’environnement. Il sera

assuré par I’Agence Nationale De I’Environnement (ANDE) qui dans sa mission fera appel a
d’autres structures.

proposé :

5.3 Supervision-Evaluation
La supervision est réalisée par les Experts en évaluation environnementale et sociale de
I"UCP-CEA-CCBAD et aussi par le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale
désigné de la Banque mondiale, dans le cadre de sa mission de supervision.
5.4 Dispositif de rapportage
Pour un meilleur suivi de la mise en ceuvre du PGES, le dispositif de rapportage suivant est

e des rapports périodiques mensuels ou circonstanciés de mise en ccuvre du PGES
produits par les environnementalistes de I’entreprise adjudicataire des travaux ;

e des rapports périodiques (mensuels) de surveillance de la mise en ceuvre du PGES a
étre produits par la MdC ;

e des rapports trimestriels de suivi de la mise en ceuvre a étre produits par UCP-CEA-
CCBAD ;
des rapports trimestriels de I’ANDE sur la conformité du projet ;

¢ des rapports semestriels (ou circonstanciés) de supervision de la mise en ceuvre du
PGES produit et transmis & la Banque mondiale.

5.5 Indicateurs de suivi environnemental et social
Les indicateurs sont des paramétres dont I’utilisation fournit des informations quantitatives ou
qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du
projet. Le suivi de I’ensemble des paramétres biophysiques et socioéconomiques est essentiel.

Page | 152




Toutefois, pour ne pas alourdir le dispositif et éviter que cela ne devienne une contrainte dans
le timing du projet, il est suggéré de suivre les principaux €léments suivants du tableau 6 qui
présente les indicateurs de suivi par composantes environnementales et sociales.

Tableau 9 : Canevas de surveillance et de suivi environnemental et social

e Ftat des engins de chantier

Controle

Air ¢ Niveau de respect des consignes de visuel lors MdC ANDE
limitation de vitesse des visites
e Niveau de bachage des camions de terrain,
e Niveau de rejets de la laitance et des | enquétes et
: MdC ANDE
Sols matiéres polluantes sur le sol rapports de
e Dispositif de protection du sol mission
Hygiéne et santé/ nuisances :
e Présence de déchets sur le chantier
¢ Niveau de nuisance du chantier
e Dispositions pour la réduction des MdC ANDE
nuisances
e [Etat des engins de chantier
e Nombre de séance d’information et de Contréle
sensibilisation sur le VIH/SIDA visuel lors
Mesures : i - e
i e Nombre d’employés vaccinés des visites
sanitaires, T——— = .
d’hygiéne et Sécurité sur le chantier : de terrain,
Ao adonriik | ® Disponibilité de consignes de sécurité en | enquétes et
cas d’accident ; rapports de
e Disponibilité de I’habilitation €lectrique mission
e Nombre d’ouvriers respectant le port MdC E

d’EPI
e Niveau de respect des horaires de travail
e Nombre de programme de sensibilisation
du personnel et des populations riveraines
e Nombre d’accidents et incidents
enregistrés

6. DISPOSITIONS JURIDIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES

Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent les activités du projet du CEA-CCBAD est
constitué d’une part de la législation nationale en matiére d’environnement et d’autre part des
politiques de sauvegarde de la Banque mondiale.

Il est résumé dans le tableau ci-dessous :
Tableau 10 : Dispositions juridiques nationales

6.1 Cadre réglementaire et juridique national en matiére de protection de
Penvironnement
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:.;:.!_F -"_ _.,‘ -_:;‘ oS T ..b.n ' : “:ﬂﬁ
n° 96-766 du 3 oct

Loi obre 1996 portant Article 13 : Toute activité susceptible de
Code de I’Environnement nuire a la qualité des eaux est interdite ou
peut étre réglementée a l'intérieur des
périmétres de protection.

Article 28 : L’élimination des déchets doit
respecter les normes en vigueur et é&tre
congue de maniére a faciliter leur

valorisation.

Loi n°® 99-477 du 02 aoiit 1999 portant Elle régit les dispositions du service public

Code de Prévoyance Sociale telle que de prévoyance sociale. Ce service a pour

modifiée par I’ordonnance N°2012-03- du but de fournir des prestations a l'effet de

11 janvier 2012 pallier les conséquences financiéres de
certains risques ou de certaines situations,
en matiére d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, de retraite,
d'invalidité, de décés et d'allocations
familiales.

Loi n°2015-532 du 12 juillet 2015 portant Article 41.2 : « Pour protéger la vie et la

Code du Travail santé des salariés, I’employeur est tenu de

prendre toutes les mesures utiles qui sont
adaptées aux conditions d’exploitation de
’entreprise.

Il doit notamment aménager les
installations et régler la marche du travail
de maniére a préserver le mieux possible
les salariés des accidents et maladies ».

Article 41.3 : « Tout employeur est tenu
d’organiser une formation en matiére
d’hygiéne et de sécurité au bénéfice des
salariés nouvellement embauchés, de
ceux qui changent de postes ou de
technique.

Loi n°® 88-651 du 7 juillet 1988 portant | Elle renferme des dispositions visant la
protection de la santé publique et de | protection de la santé publique et de
Penvironnement I’environnement contre les effets des
déchets industriels toxiques et nucléaires et
des substances toxiques nocives
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6.2 Cadre réglementaire international : les Politiques de sauvegarde de la Banque
“mondiale

Les projets financés par la Banque mondiale sont soumises aux Politiques de Sauvegarde de
cette institution. Les activités qui entrent dans le cadre de ce projet s’exercent dans des
enceintes closes déja en activité. Les Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale portent
aussi bien sur la gestion des ressources naturelles que sur les aspects sociaux.

Dans le cadre de la mise en ceuvre des activités de ce projet, la PO/PB 4.01 (Evaluation
environnementale) peut étre déclenché. Dans le cadre ses activité la Banque supervise tout le
cycle du projet d’un point de vue environnemental et social. Elle s’assure de Iintégration des
recommandations mesures du PGES. Dans la mise en ccuvre du projet, elle vérifie la
conformité environnementale du projet par rapport a la législation en vigueur et aux exigences
de la Banque et elle surveille les résultats des mesures d’atténuation et de suivi mises en
aeuvre.

7. ESTIMATION DES COUTS
Une évaluation financiére des mesures environnementales et sociales a été €laborée dans le
cadre des dispositions a prendre pour la réalisation du projet.
Tout projet peut rencontrer des imprévus pendant sa mise en ceuvre. Nous estimons que 5%du
coiit du PGES dénommé « cofit indirect » doit étre alloué a cette rubrique, comme indiqué dans
le tableau suivant.

Tableau 11 : Budget prévisionnel des recommandations environnementales et sociales du
projet

1. Installation de chantier

2 E' - | ] E .[EEED ‘]o[ ! -

3. Mesure de protection de transport de matériaux
{convertures des camions)

4. Curage et entretien d’ouvrage de drainage

S. Campagne d'Information et de Sensibilisation

Sur les IST et le VIH

6. Renforcement des capacités

Assistance et appui au suivi des travaux, a I’entretien et a la
maintenance des batiments

7. Santé, Sécurité sur le chantier

Formation des employés sur les dispositions sécuritaires et &
I’hygiéne

CcOUT TOTAL

COUT INDIRECT (5% DES RECOMMANDATIONS)

SUIVI DES RECOMMANDATIONS
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (10% DU

COUT TOTAL DES RECOMMANDATIONS
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Tableau 12 : Matrice du plan de gestion environnementale et sociale

Responsable de suivi

Zone ;::::':Ltesl g{?ﬁ[i)l(i]:znte Nature de Mesures d’atténuation | Responsable Indicateurs | Source de Codit
concernée Pimpact lucite Pimpact préconisées d’exécution Surveillance | Suivi | de suivi vérification
Phase préparatoire
MdC iz
fiiz . . . ; Vv d
Mesures générales d’installation de chantier Entreprise CEA- ANDE E;assﬁcg Cﬁ;ﬁfiere
CCBAD
- Favoriser
I’utilisation de
machine, d’engins et
de véhicules peu
; Nuisances polluants et
Quiétude des | o res aux répondant aux Nombre d B ddita
Sites du Installation | toogos g . | usagers de normes techniques i Mde i ApPOrt €€ 1 Marché de
et de chanti I’Universite I Université et AT Entreprise CEA- ANDE | Plaintes chantier Pentreprise
proj - £ et du s | e?{.lg.ees 3 CCBAD recueillies
personnel au peopnel. LT jmiter les
de chantier B
€miss1ons Sonores ;
- Eviter les travaux
sources de grands
bruits aux heures de
cours.
- Fo‘:lmlr des EPI et D1spomb111’cé
exiger leur port ; des EPI et
- Disposer d’une pourcentage
Exposition du | trousse de soins ; gf_PO“_b_l_t, i
; personnel de | ; isponibilité apport de
Sites du Installation e iy chantier au S I{?S erqqloyes . = de latrousse | chantier
? . personnel de | . sur les dispositions | Entreprise CEA- ANDE e
projet de chantier hanti risque i g R CCBAD de soin et de
chantier Aracoidant de secur}talres eta I’échafaudage
travail I’hygiéene ; Niveau de
- Disposer mise :';:1:i
s ceuvre du
d’échafaudages St

- Sécuriser le site des

Page | 156




travaux ;
- Mettre en ceuvre le
PPSPS élaboré.

Risque de

-Coordonner les
travaux avec le

Site du dend ! . R "
projet Pole endommage | concessionnaire. MdC mtgigds | PRULCe
: Dégagement : ; ment et ; . chantier x
d’excellence Temprise Réseau divers interruption - Prévoir une Entreprise CEA- ANDE | réseau Provision
ge " dis rhoian pro\;ision pour le CCBAD élech‘ique
e électrique déplacement
éventuel du réseau.
ite o
Zone sAa‘i::"; a (dfl?n[;?;:::nte Nature de Mesures d’atténuation | Responsable Respongable g2 sniyl Indicateurs | Source de Coiit
: - : : ; i i 3 ;
concernée dimpact affectée I'impact préconisées d’exécution Surveillance | Suivi | de suivi vérification
Phase préparatoire
Bage fje Activités R;sque‘de‘ Orgams.el: F]es b 5 MdC Nombre de Rapport de
chantier et 2 ; Santé transmission de sensibilisation (une au ; .
: d’installation ; Entreprise CEA- ANDE | campagne chantier
sites du Tachanilor publique des IST- démarrage et une CCBAD i
projet VIH/SIDA pendant les travaux) &
Phase de construction
- Protéger les
entreposages de
matériaux de
construction contre
Bhalset'(:le Constructi le venl MdC
CHL . tons i Air Altérationde | Bécher les véhicules Eitrcpiise CEA ANDE | EQuipement | Rapport de | Marché de
"ai i b d i hanti I’entreprise
Sites du réhabilitation Iair ambiant | de traj-lsport des CCBAD e protection | chantier entrepri
projet matériaux fins et
pulvérulents ;
L Justifier de
certificats de visite
technique.
- L Eviter de décharger i
Base fie Construction Bonlaminaio ; g ! MdC 1\1’1'\»'e_au Menchd de
chantier et Sol l'eau de lavage et de | Entreprise CEA- d’évitement 5 :
n du sol CCBAD de I’entreprise

réhabilitation

ringage des
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Sites du
projet

équipements sur le
sol ;
Imperméabiliser les
sols dénudés ;

déchargement
des eaux de
lavage et
ringage sur le
sol

Eviter les Niviea
déversements d’imperméabi
accidentels ou non lisation
delpolluants —
chimiques sur le sol. AT
chimiques
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Zone Activités/ Composante | Nature  de | Mesures d’atténuation | Responsable | Responsable de suivi | Indicateurs | Sourcede | Coiit
concernée | source du  milien | ’impact préconisées d’exécution Surveillance | Suivi de suivi vérification
d’impact affectée
Phase de construction
Base de | Construction | Quiétude des | Nuisances aux - Utiliser des engins et Entreprise MdC ANDE | Nombre de | Rapport de | Marché de
chantier et usagers et | usagers  de équipements de CEA- Plaintes chantier ’entreprise
réhabilitation | personnel de | I'Université et i CCBAD recueillies
Sites du chantier au personnel l?onne qualité et
projet de chantier émettant peu de Mesures  de
bruits ; limitation des
- Limiter les émissions
émissions sonores ; RS
L Eviter les travaux Niveau de
sources de grands perturbation
bruits aux heures de des cours
cours ;
- Utiliser des
équipements et
procédés de
réduction de ’envol
des poussieres ;
- Justifier de
certificats de visite
technique.
Base de | Construction | Formations Perturbation | Coordonner les Entreprise MdC ANDE | Niveau de | Rapport de | Marché de
chantier et académiques | des cowss, | travaux avec les Concessionnai | CEA- perturbation | chantier I’entreprise
réhabilitation ateliers de 5 re CCBAD des cours
Sites du formation et respon_sables d’UFR,
projet conférences | pole d’excellence ou

bureau & proximité
des sites de travaux ;
- Planifier les travaux
bruyants en dehors
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des heures de cours,
ateliers ou
conférences,

L Utiliser des procédés
peu bruyants.
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Zone Activités/ Composante | Nature de | Mesures d’atténuation Responsable | Responsable de suivi | Indicateurs | Source de Cofit
concernée | source du milieu | impact préconisées d’exécution Surveillance | Suivi de suivi vérification
d’impact affectée
Phase de construction
Basc  de | Construction | Personnel de | Exposition | Fournir des EPI et | Entreprise MdC ANDE | Disponibilit¢ | Rapport de | Provision
chantier et chantier du personnel exiger leur port ; CEA- des EPI et | chantier
réhabilitatio & des risques | . ! CCBAD pourcentage
Sites du | n d’accidents -Disposer ! d’une de port
projet de travail trousse de soins ; Disponibilité
- +Disposer de la trousse
d’échafaudages ; de soin et de
- Sécuriser le site des I’échafaudage
Niveau de
travaux ; g
: b e mise en
~Exiger [I’habilitation wuvie  du
pour les travaux PPSPS
d’électricité ; Nombre
-Procéder séance  de
- x vérification
regyllergment a la di.  pespect
vérification du respect des consignes
des consignes de
sécurité et d’hygiene ;
L Mettre en ceuvre le
PPSPS élaboré.
Base  de | Construction | Usagers  de | Risque de |-Baliser les sites de Entreprise MdC ANDE | Niveau  de | Rapport de | Marché de
chantier c% o oy I’Université blessure des | tpavaux a I’aide de CEA- balisage chantier ’entreprise
réhabilitatio usagers de Tan de-stonbits CCBAD
Sites du | n I’Université l:u._an R RUCHTR Nombre de
projet -Eviter que les personnes
personnes  étrangére étrangeres
n’accédent aux sites infiltrées
;jll'ls permission ; Nivaiii a
-Ramasser et ranger ramassage et
convenablement tous rangement
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blesser (clous, chutes
de fer, planches
contenant des clous).

- Afficher les consignes
de sécurité et
d’hygiéne.

les matériels desé outlils
i aprés es
susceptibles de e
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Zone Activités/ Composante | Nature de | Mesures d’atténuation Responsable | Responsable de suivi Indicateurs | Source de | Coiit
concernée | source du milieu | I'impact préconisées d’exécution S m i de suivi vérification
d’impact affectée Miveiliance | Solv
Phase de construction
Base  de | Construction | Sécurité/santé | Risque - Disposer d’un personnel Entreprise MdC ANDE | Disponibilité | Rapport de | Marché de
chantier et d’électrisatio | ayant une habilitation CEA- de chantier I’entreprise
réhabilitatio n ou | glectrique ; CCBAD I’habilitation
Sites  du | n d’électrocuti | gensibiliser le personnel électrique
it = sur le risque encouru et Campegne de
les consignes de sensibilisatio
sé(-:urité ; ?\Iiveau de
- Exiger du personnel le port des EPI
port des EPI ;
Base de | Construction | Cadre de vie | Dégradation [ Procéder au tri des Entreprise MdC ANDE | Niveau de tri | Rapport de | Marché de
chantier et du cadre de | déchets produits, CEA- effectif chantier I’entreprise
: réhabilitatio vie par les [ Envisager la CCBAD
Sites  du | n déchets de | g tilisation sur le
projet construction | chantier des rejets issus
des travaux ;
- Collecter et transporter
les déchets vers une
décharge agréée.
Base de | Construction | Cadre de vie Dégradation | Mettre les déchets non Entreprise MdC ANDE | Niveau de tri | Rapport de | Marché de
chantier et du cadre de | réutilisable a la CEA- effectif chantier I’entreprise
réhabilitatio vie par les | disposition de CCBAD
Sites  du | n déchets de | srestataires habilités —
rojet construction : 1site e
e pour un recyclage ; Disponibilité | site
- Pourvoir la base de dei

chantier d’une quantité

réceptacles

suffisante de réceptacles

pour les déchets

ordinaires de chantier. Etat du cadre
- Procéder 4 la fin du de vie

chantier au
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démantélement et au

nettoyage général du Disponibilité
chantier du document
- Dresser un état des lieux
contradictoire.
Zone Activités/ Composante | Nature de | Mesures d’atténuation Responsable | Responsable de suivi Indicateurs | Source de | Coiit
concernée | source du milieu | 'impact préconisées d’exécution de suivi vérification
d’impact affectée
Phase d’exploitation
Zone des | Mise en | Milieu naturel | Risque de -Construire des Université CEA- ANDE | Disponibilité
batiments | service des pollution du | collecteurs individuels | FHB CCBAD des 8 000 000
R+1 du | batiments milieu par le d’eaux usées ; collecteurs :
pole rejet d’eaux -Vidanger A' .
d’excellen usées régulierement ces déterminer
ce de
Bingerville _ _ fosses. e
Bétiment R+1 | Risque . Univetsité CEA- ANDE | Curage
du pole | d’inondation |- Curer les caniveaux FHB CCBAD effectif 3000 000
d’excellence | du bétiment | Obstrués. )
de Bingerville | R+1 du pdle | Transformer I’ouvrage Quvrage A
d’excellence | souterrain en caniveau a souterrain déterminer
de ciel ouvert. transformé
Bingerville
Zone des Cadre de vie Dégradation s Université CEA- ANDE | Disponibilité
batiments du cadre de -Disposer des FHB CCBAD des i
vie par réceptacles de déchets, réceptacles A
production Effectuer une Sensibilisatio déterminer
déchets sensibilisation des n effectuée
solides et usagers
liquides
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CONCLUSION
Les travaux de construction de batiments sur les sites retenus par le projet permettront une
amélioration des conditions de travail des bénéficiaires du projet.
Toutefois, elle engendrera des impacts de faible importance sur le milieu biophysique et sur le
milieu humain. Ces impacts du projet sur les différents milieux ayant été identifiés, I’entreprise en
charge des travaux s’efforcera de mettre en ceuvre les mesures d’atténuation proposées. Ces
mesures sont présentées en actions et organisées dans un plan de gestion environnemental et social
(PGES).
La mise en ceuvre du PGES qui est de la responsabilité directe de I’entreprise des travaux sous la
supervision du Bureau de controle, devra permettre de faire face a toutes les contraintes
environnementales et sociales qui pourraient jalonner le déroulement du chantier.
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LES MODELES DE GARANTIES
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Modg¢le de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

Date :
Appel d’offres n°:
[nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : Projet de Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la
Biodiversité et I’ Agriculture Durable (CEA-CCBAD).

Date :

Garantie de bonne exécution no. :

Nous avons été informés que [nom de I’Entrepreneur] (ci-aprés dénommé
« ’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. en date du

pour I’exécution de [description des travaux] (ci-apres dénommé «le
Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantic de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du
Marché.

A la demande de I’Entrepreneur, nous [nom de la banque] nous engageons par la
présente, sans réserve et irrévocablement, & vous payer a premiére demande, toutes sommes d’argent que
vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres]

[insérer la somme en lettres]'. Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une
déclaration attestant que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous

ayez a prouver ou & donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre
demande.

La présente garantie expire au plus tard le jour de 2 % et toute demande
de paiement doit étre regue & cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Régles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande,
Publication CCI no : 458, excepté le sous-paragraphe 20a) ii) qui est exclu par la présente.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit &tre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en vue de
faciliter la préparation du document.

En date du jour de

Le Garant doit insérer un montant représentant | 'avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché soit dans
la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Maitre de I'Ouvrage.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le Maitre de I'Ouvrage doit prendre en compte le
Jait que, dans le cas d'une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.
Une telle demande doit étre faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le
Maitre d'Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit & la fin de |'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maitre d'Ouvrage,

formulée avant I'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six
mois] fun an]. Une telle extension ne sera accordée qu ‘une fois. »
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Mod¢le de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)

Date :
Appel d’offres n° :

[nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : Projet de Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la
Biodiversité et I’ Agriculture Durable (CEA-CCBAD).
Date :

Garantie de restitution d’avance no. :

Nous avons été informés que [nom de I’Entrepreneur] (ci-apres dénommé
« I’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. en date du
pour 1’exécution [nom du marché et description des travaux] (ci-apres

dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de
[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] est versée
contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande de I’Entrepreneur, nous [nom de la banque] nous engageons par la
présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer 4 premiére demande, toutes sommes d’argent que
vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres]

[insérer la somme en lettres)'. Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une
déclaration attestant que I’Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé
I’avance & d’autres fins que la livraison des fournitures.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle a la réception par
I’Entrepreneur de 1’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro a
[nom et adresse de la banque].

La présente garantie expire au plus tard a la premiére des dates suivantes : sur réception d’une copie de

JZoule jour de 2 2 Toute demande de paiement doit étre regue
a cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Régles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande,
Publication CCI no : 458.

Signature

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en vue de
faciliter la préparation

' Le Garant doit insérer un montant représentant 1’avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au

Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible
acceptable par le Maitre de I'Ouvrage.

Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Maitre de I'Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas
de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une
telle demande doit étre faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu il préparera la
garantie, le Maitre de 1'Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit a la fin de I'avant-dernier paragraphe : « Sur demande
écrite du Maitre de 1'Ouvrage formulée avant I'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette
garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu 'une fois. »
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MODELE DE GARANTIE EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
(GARANTIE BANCAIRE)

A: [nom et adresse du Maitre de I '‘Ouvrage]
[Titre du Marché]

Conformément aux dispositions de I’Article 6.2 (Retenue de garantie) du Cahier des Clauses
administratives générales du Marché susmentionné, [nom et adresse de I’Entrepreneur] {ci-apres
dénommé “I’Entrepreneur”) déposera auprés de [nom du Maitre de 1’Ouvrage] une garantie bancaire en
remplacement de la retenue de garantie, conformément aux dispositions dudit Article, et s’élevant a
[montant de la garantie en chiffres et en Jettres: le montant représentera le montant des sommes retenues
en garantie aprés libération de la moitié de la retenue effectuée a la réception provisoire et sera libellé en
F CFA, comme stipulé dans le Marché]. ' :

Nous, [banque], conformément aux instructions de I’Entrepreneur, convenons de facon inconditionnelle
et irrévocable de garantir, en tant qu’obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement
a [nom du Maitre de I'Ouvrage] & premiére demande sans droit d’objection de notre part et sans sa

premiére réclamation préalable & I’Entrepreneur, d’un montant ne dépassant pas [montant de la garantie
en chiffres et en lettres].

Nous convenons en outre qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions
du Marché ou des Travaux devant étre exécutés au titre dudit Marché, ou 4 I'un des documents du Marché
qui peut étre établi entre [mom du Maitre de I’Ouvrage] et I'Entreprencur, ne nous libérera d’une
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renongons par la présente
4 la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera libérée sur présentation du certificat de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire :
Nom de la Banque
Adresse
Date

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en vue d’en faciliter la
préparation

[les garanties bancaires directement émises par une

banque du choix du soumissionnaire dans tout pays éligibles
seront admissibles] '
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