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MARCHE N° 01/T/CEA-CCBAD/2017

N° DU MARCHE RESILIE DONNANT DROIT A CE CONTRAT : NEANT

OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUARANTE-HUIT (48) DORTOIRS ET UN (1)
LABORATOIRE

TYPE DE MARCHE : TRAVAUX

PASSE PAR : DEMANDE DE COTATIONS

Titulaire : KAM SERVICES PLUS SARL, Cocody Angré Star 12 — 08 BP 2499 Abidjan 08, Tel : 07 00 85 75-
07 39 33 11 RCCM : CI-ABJ-2016-B-17557/CC : 1631936 M/ Email : kamservicesci@yahoo.fr

Montant du marché en (Francs CFA et TTC) : 47 471 401

Délai d’exécution : 60 jours

Domiciliation bancaire : VERSUS BANK

Garantie de bonne exécution (5%) du montant du marché: 2 373 570 Francs CFA

Imputation Budggétaire : Projet CEA-CCBAD

Sources de Financement Trésor (CI) Crédit IDA Emprunts
- Crédit IDA n° 5733 CI 47 471 401 FCFA
s X 1 s Sur
Engagement couvrant les périodes suivantes: . Sur Trésor (CI) Sur Crédit IDA Eribiie
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2017 o ZE | 47471 401 FCFA ﬁ

Piéces Constitutives du Contrat

a) L’acte d’engagement

b) La Lettre de notification d’attribution de marché

c) La lettre de cotation

d) Les conditions du marché

e) Les spécifications techniques particuliéres (les descriptifs des travaux)
f) Les plans et dessins

g) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif

h) Calendrier d’exécution

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY/CEA-CCBAD

Novembre 2017



ACTE D’ENGAGEMENT

Le présent Marché a été conclu le __-1 [ )\\‘B—U—ng’\.ﬁ, de 'année 2017

Entre

Le Projet de Centre d’Excellence Africain Changement Climatique, Biodiversité et
Agriculture Durable (CEA-CCBAD), sis a BINGERVILLE EX-ESIE représenté par le
Directeur de WASCAL, Coordonnateur National du projet CEA-CCBAD, Prof. KONE
Daouda, Tél : (225) 22 40 36 93 ci-aprés désignée comme « le maitre d'ouvrage »)

D'UNE PART,

ET

L’Entreprise KAM SERVICES PLUS SARL, 08 BP 2499 Abidjan 08, Tél : +225 07 00 85 75
RC :CI-ABJ-2016-B-17557/CC :1631936M (Ci-aprés désignée « L’Entrepreneur »),
représentée par KANGAH Anvo Michel, agissant en qualité de Gérant.

D'AUTRE PART,

Attendu que le Maitre de I'Ouvrage souhaite que certains Travaux soient executés par
I'Entrepreneur, a savoir les Travaux de réhabilitation de quarante-huit (48) dortoirs et un
(1) laboratoire, qu'il a accepté I'offre remise par 'Entrepreneur en vue de I'exécution et de
'achévement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfagons y afférentes.

Il a été convenu de ce qui suit :

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée
dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-apres.

En sus de I'Acte d’engagement, les piéces constitutives du Marché sont les suivantes :

a) La Lettre de notification d’attribution de marche

b) La lettre de cotation

c) Les conditions du marché

d) Les spécifications techniques particulieres (les descriptifs des travaux)
e) Les plans et dessins

f) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif

g) Le calendrier d’exécution

En cas de différence entre les piéces constitutives du Marché, leur ordre de précédence suivra
celui des pieces énumerées ci-dessus.

En contrepartie des paiements a effectuer par le Maitre de 'Ouvrage a 'Entrepreneur, comme
mentionné ci-aprés, I'Entrepreneur s’engage a exécuter les Travaux et a reprendre toutes les
malfagons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.



Le Maitre de I'Ouvrage s’engage a payer a 'Entrepreneur, a titre de reglement pour 'exécution
et l'achévement des Travaux et la reprise des malfagons y afférentes, les sommes prévues au
Marché ou toutes autres sommes qui peuvent étre dues au titre des dispositions du Marche,
et de la maniére stipulée au Marché.

signéele_ 4. N1-To 4% signeele_AG |01

POUR L’ENTREPRENEUR POUR LE MAITRE D’OUVRAGE
QUPHOUR
SERVICES SARL /37~ &)
8BP 2499 Abidjan 08 [/, . £
Tél:07 00 85 75 /07 39 33 11 &2:-.,2 LoPreflp@e. |

Email: kamservicesci@yahoo.fr \‘

)

By SO0 ../::.
KANGAH Anvo Michel Prof. Abou KARAMOKO
Gérant Président de I'Université Félix-
Houphoué#Boigny

Visa du contréleur Budgétaire




LETTRE DE NOTIFICATION D’ATTRIBUTUION DE
MARCHE




REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Ministére de 1’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

“EHANCEMENT CLIMATIQUE &

N° 139-17/UFHB/UG-CCBAD/SPM/jk Abidjan, le 31/10/2017
Projet CEA-CCBAD A
Notification de attribution Monsieur le Directeur Général
& de KAM SERVICES PLUS SARL
bl s | e 08 BP 2499 Abidjan 08
Les travaux de réhabilitation de 48 dortoirs et un o
laboratoire dans le cadre du Projet CEA-CCBAD Tel. : 07 00 85 75/ 07 39 33 11
/-) BIDJAN
Dossier suivi par J@L@L o / .
M. TEHIA Armand : 47 74 86 05 ' ) a A B]
E-mail : tehia@wascal-ci.org L 8"@/ %ﬁ(?ﬂ ,ES S{)B
idjan

¢ RP 2499 Abidja

Monsieur le Directeur Général, i éEg'f 008575 107 39 33 11

il kamsewicesci@yahoo.f!
J'ai 'honneur de vous notifier que suite a la demande de cotationsﬁ%‘@hve a l'objet cité ci-
dessus, votre société a été retenue pour les travaux de réhabilitation de quarante-huit (48)
dortoirs et un (1) laboratoire dans le cadre du projet CEA-CCBAD conformément & votre offre en
date du 17 octobre 2017, pour un montant toutes taxes comprises de quarante-sept
millions quatre cent soixante-onze mille quatre cent un (47 471 401) francs CFA.

Conformément aux clauses de ce marché :

- Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours a compter de la
date inscrite dans |'ordre de service de démarrage les travaux.

- Une garantie bancaire de bonne exécution a hauteur de 5% du montant du
marché, soit la somme de deux millions trois cent soixante-treize mille
cing cent soixante-dix (2 373 570) francs CFA est exigée dans les vingt-huit

~ (28) jours suivant la réception de la notification d’attribution du marché.

- Une avance de démarrage & hauteur de 15% du montant du marché contre la
remise d’'une garantie bancaire d’avance de démarrage du méme montant
peut étre demandée par I'entrepreneur.

- Le reglement s'effectuera & hauteur de 100 % aprés I'exécution des travaux
dans les trente (30) jours qui suivent le dépo6t de votre facture validée par le
Spécialiste batiment du CEA-CCBAD, par chéque a l'ordre de la société ou
sur votre compte N° CI059 — 01003 - 221231047601 - 09 ouvert dans les
livres de Ecobank Céte d’lvoire. Le paiement sera libellé en francs CFA.

La présente lettre de notification vaut ordre de prendre toutes les dispositions nécessaires

pour le démarrage des travaux & la date qui sera mentionnée dans l'ordre de service de
démarrage des travaux.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en I'assurance de ma considération
distinguée.

Pkof. KONE Daouda

Unité de Gestion du Projet Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et I'Agriculture Durable
(UCP-CEA/CCBAD)
Pole scientifique et d’'innovation de I'Université Félix Houphouét-Boigny, sis a Bingerville (ex-ESIE)
22 BP 582 Abidjan 22 - Cel. : (225) 59-55-55-15 / 08-20-29-20



LETTRE DE COTATION




: a K.AM Bitiment et travaux Publics
/\ | ~ Assainissement, Voiries et Travaux Divers
I"I SERVICES PLUS SARL i Multi Prestations de Service

1. Lettre de Cotation

MARCHE SUR PRIX FORFAITAIRE
Article premier- Engagement
Je soussigné(e) (KANGAH ANVO MICHEL)
Agissant en tant que Gérant,
En vertu des pouvoirs & moi conférés par (SERVICES PLUS SARL)
Dont le siége social est au (08 BP 2499 Abidjan 08 / 07 00 85 75/ 07 42 41 34)

Et faisant élection de domicile & : (Siege Social : Abidjan, Cocody Angré Star 12 -)
Inscrit au registre du commerce d'Abidjan sous le (N°RCCM : CI-ABJ-2015-B-17557)

Aprés m'étre personnellement renseigné et avoir apprécié de mon point de vue, et sous mon entiére responsabilité la
nature et la difficulté des prestations a effectuées, me soumets et m'engage a exécuter le marché (bréve description de
la prestation) conformément aux conditions fixées dans le cahier des Charges que j'ai signé et accepté sans aucune
réserve, moyennant le prix plafond global de (47 471 401) quarante-sept million quatre cent soixante-onze mille
quatre cent un Francs CFA TTC Toutes Taxes Comprise, dont le détail est donné en annexe B.

Article 2. - Contenu du prix

Le prix ci-dessus comprend toutes les dépenses, taxes et droits, sans exception, nécessaires & la réalisation de la totalité
des prestations, objet du présent marché, et est réputé avoir été établi en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir
par le client et compte tenu de toutes les sujétions et contraintes résultant de I'application des dispositions administratives,
techniques et financiéres prévues dans les piéces contractuelles constituant le marché.

Ce prix est ferme et non révisable.

Article 3 - Délais

Je m'engage en outre & exécuter le marché selon les termes du contrat.
Article 4 - Réglement

Les versements des sommes dues par le client seront effectués par chéque ou virement bancaire libellé au nom de la
société (SERVICES PLUS SARL) par I'Agent Comptable du Projet.

Article 5 - Déclaration de situation réguliére

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société pour laquelle jinterviens, que ladite
société ne tombe pas sous le coup d'interdictions Iégales édictées, soit en Cote d'Ivoire, soit dans I'Etat ol siége la
société.

Fait & Abidjan, le 17 Octobre 201 ,3 A%

i @3&000‘

it

Siege Social: Abidjan, Cocody Angré Star 12 — 08 BP 2499 Abidjan 08, Tel: 07 00 85 75 - 07 39 33 11
RCCM : CI-ABJ-2016-B-17557 / CC : 1631936 M / Email : kamservicesci@yahoo.fr



CONDITIONS DU MARCHE




Conditions

Données

Sans objet

| Désignation des
‘ intervenants

Maltre d’Ouvrage : Ministére de l’Enselgnement Superleur et de la |
' | Recherche Scientifique (MESRS)

| Chef de Projet : Unité de gestion du Projet de Centre d’Excellence Africain ‘
‘ sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et I’Agriculture Durable
(CEA—CCBAD)

Maitre d’ oeuvre : CATEP

| Documents contractuels

| Lettre de notification d’attribution, lettre de cotation, Plans spécifications des
‘ travaux, devis quantitatif estimatif, ainsi que le Plan de Gestion |
Env1ronnementale et Sociale (PGES) des travaux.

‘ Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix unitaires : Non‘
applicable.

| Avenant Le Marché ne pourra étre révisé ou modifié que par un avenant écrit signé
I. | par les parties, ‘
Garanties La garantie de bonne exécution est de cinq (5%) pour cent du Montant du ‘

Marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La garantie de bonne exécution devra restée valide jusqu’a la réception
provisoire des travaux. ‘

Le montant de la garantie de bonne exécution est de deux millions trois cent
soixante-treize mille cinq cent soixante-dix (2 373 570) francs CFA

‘ Retenue de garantie

| La retenue de garantie sera de : cinq (5%) pourcent du montant total du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant de I’avenant. ‘

A la réception provisoire cette retenue de garantie constituera la garantie de |
parfait achévement et sera levée apreés la réception définitive.

‘ Montant du Marché

' Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif et estimatif et évalué est un
| montant estimé égal a :

|
Quarante-sept millions quatre cent soixante-onze mille quatre cent un '
(47 471 401) en Franc CFA. |

| Révision des prix

Les prix sont fermes

Impéts, droits, taxes,
redevances, cotisations

Les prix du présent Marché comprennent les montants dus au titre des impots,
droits et obligations suivantes :

| - 1a Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et droits de douanes exigibles en Cote |
d’Ivolre

Acomptes sur
_ approvisionnement

| Sans objet. |

‘ Avance forfaitaire

|
Le mode de calcul de I’avance est le suivant :
| a)  pourcentage par rapport au Montant du Marché : Quinze (15) pour cent
du montant du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. |
‘ pourcentage payable en Franc CFA et étrangéres : Quinze (15) pour
cent soit la somme de sept millions cent vingt mille francs sept cent dix-mille
| (7 120 710) francs CFA.
L’avance sur les paiements contractuels sera remboursée comme suit :
. Lorsque les travaux auront atteint 60%, et doit étre terminée quand ce |
| montant atteint quatre-vingt (80) pour cent du taux d’exécution.




' Si la Garantie d’avance fournie par I’attributaire est émise par une banque qui eﬂ
| située en dehors de la Cote d’Ivoire, cette institution financiére doit avoir une
institution financiére correspondante en Céte d’Ivoire afin d’appeler la garantie,

le cas échéant.

— — — — —

| Modalités de réglement
des acomptes

I Les paiements a I’Entrepreneur seront effectués aux comptes bancaires suivants : |
‘ Domiciliation : VERSUS BANK, Plateau |
Compte bancaire : C1112-01001012209920000-61

. Force majeure

‘ Seuil des intempéries constituant un cas de force majeure : ‘

| o Pluies torrentielles ou averses violentes (Plus de dix (10) mm de
précipitations sur 5 minutes) en continue pendant vingt-quatre (24) |

| heures constituera un cas de force majeure. |

e Vent de plus de 100 km/h pendant au moins trois (03) jours !

‘ Délai d’exécution

Prolongation des délais
i d’exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé a :
e Soixante (60) jours

Seuil des intempéries entrainant une prolongation des délais d’exécution des“
travaux : une succession pendant sept (07) jours d’affilée, de pluies
| torrentielles ou averses violentes (Plus de dix (10) mm de précipitations sur S |
| minutes) ponctuelles dans la journée.

‘ Nombre de journées d’intempéries prévisibles : Trente (30) jours. |

| Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit a résiliation du
Marché : 1/3 du délai initial du marché.

Pénalités, primes et
| retenues

- La pénalité journaliére pour retard dans I’exécution est fixée 4 Un pour mille
| (1/1000°™°) par jour calendaire de retard du montant global et forfaitaire du
marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La pénalité relative au non-respect des mesures environnementales et sociales
durant les travaux est déterminée a partir de la fiche de Conformité
Environnementale et Sociale en Annexe 3 du CCAP.

' Le montant maximum des pénalités est de : dix (10) pour cent. Au-dela de 10%
du marché, il sera procédé a la résiliation du marché

Intéréts moratoires

‘ La pénalité journaliere pour retard dans le paiement est fixée & Un pour mille \
| (1/1000°™) par jour calendaire de retard du montant global et forfaitaire du
marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Le calcul des intéréts moratoires est fait sur la base des jours calendaires |

d’année de 365.

| Préparation des travaux

Durée de la période de mobilisation : quinze (15) jours.

Délai de soumission du programme d’exécution : quinze (15) jours. |

Le PGES chantier sera soumis dans le méme délai que le plan d’exécution.

Les pénalités suivantes sont prévues en cas de retards dans la remise du projet
d’exécution et du PGES : 100.000 F CFA par jour calendaire. Nonobstant cette
pénalité, I’entreprise ne sera pas autorisée a démarrer les travaux avant la |
validation du PGES chantier. Le délai d’exécution des travaux continuera de
courir pendant ce temps.

| Délai de garantie

| ' Le délai de garantie est de douze (12) mois a compter de la réception
| provisoire.




Réglement des différends

a)

b)

Si un différend ou un litige, de quelque nature que ce soit, survient entre—‘
le Maitre de I’ouvrage et I’ Attributaire au titre ou a I’occasion du |
Marché, les parties feront tout leur possible pour le régler a I’amiable en
se consultant mutuellement. |
Si les parties ne parviennent pas, dans un délai raisonnable, a régler leur i
différend ou litige en se consultant mutuellement, le Maitre d’Ouvrage
ou I’ Attributaire peut alors notifier a I’autre partie son intention de |
soumettre ’objet dudit différend ou litige & un arbitrage, selon les
dispositions ci-aprés ; aucune procédure d’arbitrage relative audit
différend ou litige ne peut débuter en ’absence de ladite notification. ‘
Tout différend ou litige ayant fait I’objet d’une notification au sens de la |
présente Clause sera résolu en dernier ressort par arbitrage. La procédure |
d’arbitrage peut commencer avant ou apres la réception des Travaux au ‘
titre du Marche
Nonobstant les références a I’arbitrage contenues dans le présent
document, ‘
les parties continueront a exécuter les obligations qui leur incombent
respectivement en vertu du Marché, tant qu'elles n’en auront pas
convenu autrement ; et
le Maitre de I’ouvrage devra payer & I’ Attributaire toute somme qui lui
est due. |

| Entrée en vigueur du

_ Marché

Le marché entre en vigueur dés son approbation par ’autorité approbatrice
' appuyée par la note de service de démarrage des travaux.




DESCRIPTIF DES TRAVAUX
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CHAPITRE| CONDITIONS GENERALES

1.1 - Généralités

Le présent descriptif fixe les modalités d’exécution des travaux de réhabilitation d'un laboratoire a I'Université de
Cocody et de 03 batiments R+1 (E, F et G) abritant les dortoirs sur le site 'Ex-ESIE de Bingerville dans le cadre du

projet CEA-CCBAD.

I.2 Consistance des travaux

LOT N° DESIGNATION LOCALISATION
2 GROS-CEUVRE
3 ETANCHEITE
4 MENUISERIE ALUMINIUM
6 SERRURERIE Batiment E (R+1),
7 PLOMBERIE- SANITAIRES Batiment F (R+1),
8 ASSAINISSEMENT Batiment G (R+1),
14 REVETEMENTS DURS Laboratoire
16 MENUISERIE BOIS
17 FAUX PLAFOND
18 PEINTURE

LOT CORPS

N° D'ETAT N° DESIGNATION LOCALISATION
0 INSTALLATION DE CHANTIER
GROS-CEUVRE
ETANCHEITE
MENUISERIE ALUMINIUM
VITRERIE Batiments Administration, Formateurs, Salles de
SERRURERIE cours, Salles de construction 1, Salles de

PLOMBERIE- SANITAIRES

Lot 2 ASSAINISSEMENT

P P
onoﬂd(J)cn-th

REVETEMENTS DURS
REVETEMENTS SOUPLES
16 MENUISERIE BOIS
17 FAUX PLAFOND
18 PEINTURE
19 CHARPENTE
20 COUVERTURE

construction 2, Restaurant, Garage entretien,
Internat 1, Internat 2, Internat 3, Foyer, Infirmerie,
Guérite, Toilette ateliers, Local pompe d'eau
Batiment annexe, Poste transformateur Atelier
mécanique, Atelier électricité, Atelier entretien

L'ENTREPRENEUR est invité a procéder a la vérification et & la correction des divers documents techniques. En tout
état de cause, I'Entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des constructions et

au bon fonctionnement de I'ensemble.




CHAPITRE Il SPECIFICATIONS SUR LES MATERIAUX
1.1 - Qualité et essais des matériaux

Les matériaux utilisés seront de la meilleure qualité et conformes aux normes en vigueur. Le Maitre d'ceuvre se réserve
le droit d’effectuer en tout point et & toute époque qu'il jugera utile, le contrdle de la qualité des matériaux utilisés, de
leur lieu et mode de stockage, de leur provenance et conditions de transport. L'ENTREPRENEUR devra donner toute
facilité aux représentants du Maitre d’ceuvre pour effectuer ces contréles.

Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux apres essais devront étre transportés hors du chantier par
'ENTREPRENEUR et a ses frais dans un délai fixé par le Maitre d'ceuvre.

L'ENTREPRENEUR aura a sa charge tous les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier qu'il a bien porté
les corrections aux fournitures non conformes.

1.2 - Matériaux pour remblais

L'ENTREPRENEUR est tenu de se conformer aux décrets et réglements en vigueur pour tout ce qui concerne les
extractions des matériaux. Il paie sans recours contre le Maitre d'CEuvre tous les dommages qu'ont pu occasionner la
prise ou I'extraction, le transport et le dépbt des matériaux.

Si 'ENTREPRENEUR demande a substituer aux carriéres retenues d'autres carriéres, le Maitre d’ceuvre ne pourra lui
accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits est supérieure ou au moins égale a celle des
matériaux initialement prévus. L'Entrepreneur ne pourra alors prétendre a aucune révision des prix du marche du fait
de la variation des frais d’extraction et de transport des matériaux.

L'ENTREPRENEUR ne peut, sans autorisation écrite, employer soit & I'exécution de travaux privés, soit & I'exécution
de travaux publics autres que ceux en vue desquels |'autorisation a été accordée, les matériaux qu'il a fait extraire des
carriéres exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par le Maitre d'ceuvre.

1.3 - Ciment

Le ciment utilisé sera en régle générale du Ciment Portland Artificiel (C.P.A.) 325 pour tous les ouvrages en béeton

armé ou béton précontraint : Il devra en tous points étre conforme aux Normes Ivoiriennes sur les Ciments (NI
05.06.00).

Le ciment sera livré en sac de 50 kg. Les ciments devront étre stockés en magasin sec, clos, couvert et capable de
contenir une quantité suffisante pour que les travaux puissent étre exécutés & un rythme normal sans interruption.

1.4 - Eau

L’eau employée pour le gichage des mortiers et bétons devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la
norme AFNOR B.T.P. 18 303.

Elle devra contenir moins de 2 grammes/litre de matiére en suspension et moins de 2 grammes/litre de sels dissous et

sera exempte de matiéres organiques et de chlore ; son effet retardateur de prise sera testé par rapport a une eau
téemoin.

L’ENTREPRENEUR devra veiller a protéger les réservoirs et bacs a eau contre les élévations de température. Le

Maitre d'ceuvre pourra arréter la fabrication des mortiers et bétons s'il juge que la température de I'eau est trop élevée
(supérieure a 30° C)

1.5 - Coffrage

Les coffrages et éventuellement les étaiements seront en bois, métalliques ou autres, au choix de 'ENTREPRENEUR.

Celui-ci justifiera les qualités requises pour un bon comportement des coffrages et soumettra les matériaux utilisés a
I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Coffrage ordinaire : coffrages pour béton enduit ; ils sont réalisés avec des planches ordinaires.



Coffrage soigné : coffrages pour faces visibles et parement fins en béton ; lls seront réalisés soit en plant.:tjes,
assemblées par rainures et languettes et rabotées aprés assemblage, soit en feuilles de contre-plaqué avec joints
collés et ne comportant ni arrachage, ni boursouflure, ou par tout autre dispositif agréé par le Maitre d'ceuvre, de
maniére a obtenir un parement lisse, sans bavure ni ségrégation.

1.6 - Armatures

Les armatures en acier seront de trois sortes :

¢ des barres a haute adhérence en acier, de limite d'élasticité au moins égale :

e 240 kg/mm? pour les barres de diamétre supérieur ou égal a 25 mm,
e 442 kg/mm? pour les barres de diametre inférieur & 25 mm,

o des barres lisses laminées en acier, de limite d'élasticit¢ au moins égale a 22 kg/ mm? ;
¢ des treillis soudés a raison de 1,20 kg/mm? au minimum.

Il ne sera pas, en principe, exigé d’essais pour ces aciers. Toutefois, si des défauts se manifestaient en cours d'emploi
de ces armatures, le Maitre d'ceuvre pourra exiger la réalisation d'essais de traction et de pliage & froid conformement
aux normes NFA 03 101 et NFA 03 107.

Les aciers seront disposés sans contact avec le sol, en lots classés par diametre et par nuance d’acier. Les armatures
devront étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou
de terre.

Les armatures seront fagonnées a froid aux dimensions strictement conformes aux plans d'exécution. Le recouvrement
entre armatures devra étre au minimum de 40 fois le diamétre de I'armature, sauf indication contraire portée sur les
plans.

1.7 - Sable

Les sables peuvent provenir, soit de roches concassés, soit directement de gisements naturels sélectionnés. La
fourniture des sables est a la charge de I'Entrepreneur.

Le sable devra étre exempt d'argile, limon, vase et matieres solubles organiques.

Les proportions de matiéres susceptibles d'étre éliminées par décantation, déterminées conformément a l'article 12 de
la norme NFP 18.301 ne doivent pas excéder 2%. Il ne devra pas contenir une quantité de matiéres organiques
supérieure a celle tolérée par la norme NFP 18.301, Article 11.

La granulométrie sera comprise entre :

e 0,5 mm et5 mm pour les bétons
e 0,1 mm et 2 mm pour les mortiers

1.8 - Gravier

L'Entrepreneur devra utiliser comme granulats pour béton des matériaux criblés ou concasses dont les dimensions
minimales et maximales aux tamis a mailles carrées sont les suivantes :

d=5,0mm et D =250mm
lls seront divisés en deux fractions, la coupure se faisant au tamis de 15 mm.

1.9 - Béton et mortier

Les différents bétons et mortiers sont désignés symboliquement par une lettre suivie d'un chiffre. La lettre indique la
classe a laquelle appartient le béton :

B : béton



M : mortier

Plusieurs catégories de béton seront mises en ceuvre par I'Entrepreneur, conformément aux spécifications du tableau
suivant :

; X Pierres
Désignation des mortiers et bétons Ciment | Sable | Granulat Calssées
1-‘Mortier pour macgonnerie moellons, agglos, 250 kg 1m3
brique
2- Mortier pour enduit et rejointoiement 300 kg 1 m3
3-Mortier pour chape 400 kg 1m3
4- Béton de propreté 150 kg 400 | 800 |
5- Béton pour béton armé semelles 300 kg 450 | 850 |
6- Béton pour béton armé poteaux, 350 kg 450 | 850 |
chainages, poutres

La résistance nominale des bétons B6 sera de 270 bars. Le bétonnage d'un ouvrage ou d'une partie quelconque
d'ouvrage ne sera autorisé que lorsque :

e |a composition du béton sera approuvée par le Maitre d'ceuvre,
I'ENTREPRENEUR aura terminé tous les coffrages et disposé toutes les armatures pour cette partie de I'ouvrage,

e I'ENTREPRENEUR aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux nécessaires au travail concerng,
ainsi que I'équipement en état de fonctionnement pour la fabrication, la mise en ceuvre, la consoclidation et la cure
du béton,

e le Maitre d’ceuvre aura vérifié les dimensions, cotes, alignements des coffrages et armatures mis en place,

« |'ENTREPRENEUR aura obtenu I'approbation du Maitre d'ceuvre sur son programme de bétonnage.

Avant de mettre en ceuvre le béton dans les coffrages, 'lENTREPRENEUR devra s'assurer de la propreté de ceux-ci.
Les coffrages doivent étre arrosés préalablement a la mise en ceuvre du béton. Le béton sera déposé dans le coffrage
de fagon & ce qu'il ne se produise aucune ségrégation, soit par rebondissement sur les armatures et les coffrages, soit
par amoncellement de béton en tas isolés.

Aprés mise en place, le béton sera vibré dans la masse a l'aide d'aiguilles vibrantes d’au moins 3500 pulsions a la
minute. Les vibreurs ne devront étre utilisés que pour vibrer et serrer le béton. Il sera interdit de les utiliser pour faire
circuler le béton dans les coffrages.

L'ENTREPRENEUR veillera particulierement a maintenir le béton fraichement mis en place dans des conditions
d’humidité et de température favorables & I'hydratation du ciment et au durcissement du béton. La cure pourra étre
assurée soit par arrosage au jet d’eau trés fin, soit par protection a I'aide de couverture imbibée d'eau, soit par feuille
plastique, soit par application de produits de cure.

Le coffrage ne sera admis que 48 heures aprés sa mise en ceuvre pour les parois verticales, et 7 jours pour les autres
eléments, aprés s'étre assuré de I'obtention de résistances suffisantes.

11.10 - Trous de scellement

Il sera exigé que les saignées dans les murs et dans les cloisons soient exécutées avant les enduits (saignées prévues
pour l'installation des tubes électriques et les diverses canalisations encastrées).

Les saignées horizontales et obliques seront proscrites.

Il est & prévoir, lorsque cela est spécifié, des fourreaux en tubes plastiques d'un diamétre approprié en particulier pour
le passage des cables (téléphone, télévision, radio, électricité, etc.) et des évacuations.



11.11 - Bois

Tous les bois employés seront d'origine ivoirienne tel que FRAKE, IROKO, ACAJOU ou similaire. lls ne seront ni gras,
ni chauffés, ni piqués. lls seront exempts d'aubiers, de nceuds, de pourritures, méandres, fentes, gercures et de tous
autres défauts nuisibles a leur conservation et a l'exécution d'une bonne menuiserie. lls seront trés secs au moment
de leur emploi et devront avoir été débités six (6) mois minimum avant utilisation.

Avant leur assemblage et la pose, tous les bois employés recevront un traitement ignifuge, insecticide et fongicide au
XYLOGIL ou similaire. Ce traitement sera réalisé sur toutes les faces des bois.

11.12 - Autres matériaux

La quincaillerie, le matériel électrique, la peinture, les revétements durs ainsi que tous les équipements serontld_e la
meilleure qualité du commerce. Le Maitre d'ceuvre pourra a tout moment vérifier l'authenticité et la qualité des matériaux
fournis par I'Entrepreneur.

CHAPITRE Il NORMES ET DOCUMENTS TECHNIQUES

La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes législatifs et administratifs, des regles et prescriptions
techniques, en vigueur, en REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE, notamment, sans que cette liste soit limitative :

¢ I'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU),
I'ensemble des Normes AFNOR,

les régles et normes particuliéres aux services publics,

les cahiers des prescriptions techniques du CSTB,

les régles de sécurité Incendie et la protection civile,
e |e BAEL.

’ensemble de ces documents est réputé connu et suivi par '/ENTREPRENEUR pour I'exécution des travaux. La date
de référence de ces documents sera celle de ['offre.

CHAPITRE IV : DESCRIPTIF DES LOTS DE TRAVAUX
LOT 0 : INSTALLATION DE CHANTIER
Ces travaux comprennent notamment :

- l'installation de chantier,
= 'amenée et le repli du matériel,

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer dés le début de la période préparatoire, un plan d'organisation du chantier a
soumettre a I'approbation de la Mission de Contréle.

Sur ce plan figureront notamment :

- la cléture du terrain,

- les aires de fabrication et de préfabrication,

- les positionnements des batiments de stockage nécessaires et des panneaux de chantier (S = 12 m?) avec les
noms de tous les intervenants selon modeéle a fournir par I'Architecte ou I'Ingénieur,

- les emplacements possibles pour la salle de réunion (dimensions minimales : 6,00 x 4,50 m), le bureau de la
Mission de Contrble, les bureaux propres a I'entreprise et les batiments de stockage des corps d'état secondaires,

- le tracé des réserves d'amenée de fluide nécessaires au chantier (eau, électricité),

- le tracé des évacuations provisoires etc...

L'Entrepreneur général devra le mobilier suivant pour les réunions de chantier :
- une table pour 10 personnes,



- dix chaises,
- une série d'étagéres ou de casiers,
- des panneaux permettant I'affichage des plans.

0.1 - Installation de chantier

- l'amenée et le repli en fin de chantier des engins et matériels de chantier,

- I'amenée et repli de tous les gros equipements,

- I'aménagement des surfaces au sol pour l'implantation, le stockage des matériaux, le stationnement des engins
et des véhicules,

- la mise & disposition du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ouvrage déelégue et Maitre d’ceuvre de locaux faisant office
de salle de réunion de chantier,

- les frais de gardiennage,

- les remises en état du site,

- les déplacements d'une maniére totale ou partielle des installations générales durant le déroulement du chantier,

- efc....

Les prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a 'ensemble (ens).

Installation de chantier

LOT 1 : TERRASSEMENTS
Les travaux de terrassements seront dus dans les limites des murs extérieurs des batiments.

Sont dus au présent chapitre tous travaux de terrassements :

- tous les travaux préparatoires a savoir I'abattage des arbres, des arbustes, dessouchage, débroussaillage et
désherbage : le décapage de la terre végétale ; tous travaux de démolition ;

- tous les travaux de mouvement de terre, notamment les fouilles en trous, tranchées et rigole, les remblais
provenant de déblais ; les remblais provenant d'emprunt ;

1.1 - Travaux préparatoires

Les travaux seront prévus sur 'ensemble des sites, mais surtout aux alentours de chaque batiment envahi par les
détritus afin d’avoir accés facile aux véhicules, aux machines et aux piétons.

Il s’agit des travaux de débroussaillage, de dessouchage, de désherbage et de nettoyage.
Les prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).

1.1.1 - Débroussaillage, dessouchage, désherbage autour des batiments

1.2 - Nettoyage général

Les travaux de nettoyage général concernent I'emprise générale du site.

Les prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).

1.2.1 - Nettoyage du site

1.4 - Adduction d'eau

1.4.1 - Canalisation PVC pression PN 10

Ces prix comprennent :

- le transport depuis le lieu de stockage jusqu’au site du projet ;



- la pose de conduites en PVC ou pour le raccordement d'ouvrages, quelle que soit la profondeur de pose (pose
enterree) ;

- le nettoyage du bourrelet interne, coupes et toutes sujétions ;

- les essais de pression des conduites en tranchées, y compris la fourniture d'eau, de matériel nécessaire
(bouchons d'essai, pompes d'essai, manometres, butees, etc.) et toutes sujétions ;

- la mise en place du remblai de calage, soigneusement compacté autour et au dessus de la conduite, jusqu'a
une hauteur de 20 cm au dessus de la génératrice extérieure supérieure de la conduite ;

- les travaux de remblayage des tranchées des conduites par les matériaux extraits des fouilles, effectué a l'aide
d'engins mécaniques appropriés ou a la main ;

- la mise en cavalier sur la tranchée remblayée, des terres excédentaires.

1.4.1.1 - Tuyau diamétre 63
1.4.1.2 - Tuyau diamétre 40
1.4.2 -Vanne

Ces vannes
Les prix comprennent :

- le transport depuis le lieu de stockage jusqu’au site du projet ;
- la fourniture des piéces, les essais en usine, y compris toutes sujétions et aleas ;

1.4.2.1 - Vanne sous bouche a clé sur 98/110

1.4.2.2 - Vanne sous bouche a clé sur 53/63
1.4.2.3 - Vanne d'arrét d'isolement diameétre 40

1.5 - Assainissement

1.5.1 - Eaux usées - eaux vannes

1.5.1 - Curage de buses, dalots, caniveaux et regards

Ce prix comprend notamment :

- le curage soigné des ouvrages (dalots, buses, caniveaux, etc.) ;

- le curage soigné des canalisations de petites sections, notamment par injection d'eau sous pression ;

- I'évacuation et le transport des éventuels produits de curage et leur mise en dépét en un lieu indiqué par
I'Ingénieur ;
- ltc.

Les prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au forfait (fft).

LOT 2 : GROS-(EUVRE

L;Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de Gros CEuvre, tels qu'ils figurent sur les
plans.

Les_quantités sont _données dans le Dossier d'Appel d'Offres le sont a titre indicatif, 'Entrepreneur sera rémunéré a
partir des prix unitaires fournis. Il aura a sa charge tout complément d'études que lui ou I'lngénieur jugera nécessaire

d'entreprendre, en vue de |'exécution des structures dont il assurera I'entiére responsabilité. Les études des plans
d'exécution seront menées aux frais de I'Entrepreneur.

2.0 - Démolitions

Les travaux prévus au présent lot comprennent en particulier la démolition des ouvrages sur le site.
To'us les sols dégradés comportant de fissures et crevasses dus a l'inexistence de dallage ou I'L'Entrepreneur du
présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de Gros CEuvre, tels qu'ils figurent sur les plans.



Les quantités sont données dans la Dossier d'Appel d'Offres le sont 3 titre indicatif, 'Entrepreneur sera rémunéré_ a
partir des prix unitaires fournis. Il aura & sa charge tout complément d'études que lui ou I'lngénieur jugera necessaire
d'entreprendre, en vue de I'exécution des structures dont il assurera I'entiére responsabilité. Les études des plans
d'exécution seront menées aux frais de I'Entrepreneur.

Evacuer les éléments déposés a la décharge ou leur conservation en vu de leur utilisation.
Les prix comprennent notamment :

- lafourniture des matériels nécessaires pour la démolition ;

- les échafaudages éventuels, les goulottes pour descente des gravois ;
- les étaiements éventuels ;

- la protection des ouvrages conservés et/ou des biens adjacents ;

- la démolition proprement dite des ouvrages concemes ;

- I'évacuation des gravois a la décharge publique.

2.0.1 - Démolition de dallage en béton armé
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au meétre cube (m3).

2.0.2 - Démolition de chape
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).

2.0.3 - Démolition de claustras

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).

2.0.4 - Démolition de mur en agglos creux

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).
2.1 - Dallage et chape

2.1.1 - Dallage sur terre plein

Sur certaine partie des surfaces intérieures des batiments y compris terrasses extérieures, réalisation d'un dallage sur
terre plein.

Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture des matériaux et matériels nécessaires ;

- leréglage et le compactage du terrain en place ;

- la fourniture et la mise en place d'une forme de sable de 5 cm d'épaisseur minimum ;

- la fourniture et pose d'une couche anticapillaire (POLYANE) supérieure ou égale a 100 microns ;

- I'exécution du dallage en béton armé dosé a 350 kg de ciment CPA 325 par m3 de béton, y compris acier en
treillis soudés a raison de 1,10 kg par m2 minimum ;

- I'épaisseur du dallage, les dispositions des joints de dilatation, de retrait et d'isolement, le mode d'exécution des

travaux, etc., devront étre conformes aux recommandations et régles professionnelles des travaux de dallage n°
482 de Mars-Avril 1990 ;

- I'exécution de la finition suivant avis de I'lngénieur.

Ces prix ne comprennent pas démolition du dallage prévu a l'item 2.0.1, et qui s’entend toutes sujétions et aléas,
s'appliquent au métre carré (m2)

2.1.2 - Chape au mortier

Le sol doit étre :

- résistant a I'abrasion,

- antidérapant,

- résistant aux huiles et aux graisses,



- non reproducteur de poussiéres excessives.

Planéité : il sera demandé 7mm sous la régle de 2 m.

Les prix comprennent notamment :

- la fourniture des matériaux et matériels nécessaires,

- la protection des ouvrages adjacents _

- le repiquage de la chape en place jusqu’au support, ou le repiquage général du dallage existant

- le nettoyage et le brossage du support - .

- I'humidification du support et le traitement éventuel avec des produits d’accrochage suivant décision de I'mge_nl_eur
- I'exécution d'une chape au mortier de ciment CPA 325 dosé & 400 kg par m3 de sable sec y compris divers joints
- I'exécution de la finition prescrite

- I'évacuation des gravois & la décharge publique

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carreé (m2).

2.1.2.1 - Reprise de chape au mortier dosé a 400 kg/m3

2.1.2.2 - Chape au mortier dosé a 400 kg/m3

2.2 - Maconnerie et ossature en élévation

Ces prix comprennent notamment :

I'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires

- l'approvisionnement de parpaings creux de classe minimale B40 ou de claustras

- la pose des parpaings ou claustras hourdés au mortier de ciment en ménageant des espaces pour les raidisseurs
- I'exécution de raidisseurs a l'italienne coffrage ordinaire; ferraillage suivant DTU en vigueur.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) de mur.

2.2.1 - Murs en aggloméres creux

Les murs extérieurs de facade, de refends et de séparation de toilettes seront réalisés en magonnerie de parpaings
creux exécutés en blocs creux de sable et de ciment & doubles alvéoles et trois parois, hourdées au mortier de ciment
conformes aux NFP 14.301, 14.402, 14.405, 14.406.

Ces derniers auront une composition leur permettant de résister aux charges. Des essais seront régulierement
effectués aux frais de I'Entrepreneur ainsi que les contréles de résistance a I'écrasement.

La mise en csuvre devra étre soignée, la magonnerie sera montée par assises réglées a joints croisés.

2.2.1.1 - Magonnerie en agglos creux, épaisseur 0,175 m

Localisation : Batiments Salles de cours, Atelier mécanique Atelier électricité, Restaurant, Foyer, Logement Directeur,
Logement intendant

2.2.1.2 - Magonnerie en agglos creux, épaisseur 0,170 m

2.2.2 - Ossature en béton armé

L'ossature en béton armé sera composée de chainages, raidisseurs pour des travaux de rattrapage.

2.2.2.1 - Beton dosé a 350 kg/m3
Ces prix comprennent notamment :

- I'approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires,

- laprotection des ouvrages adjacents,

- la confection et mise en place des coffrages ordinaires et échafaudages,

- la fourniture, le fagonnage et la mise en place des armatures nécessaires suivant la destination de I'ouvrage,
- la préparation et la mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA 325,



- les sujétions et mise en ceuvre par aiguille vibrante,
- le décoffrage, I'enlévement des balévres, les ragréages éventuels,
- les sujétions pour réservations.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aleas s'appliquent au métre cube (m3) de béton coulé.

2.2.2.2 - Coffrage ordinaire

Les prix comprennent notamment :

- I'approvisionnement en matériels et matériaux nécessaires,

- la fabrication, la pose et le centrage des armatures en acier HA,

- la fabrication et la mise en ceuvre du béton dosé & 350 kg de CPA 325 par m3 de beton,
- la pose des coffrages.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre cube (m3) de coffrage réalisé.

2.2.2.3 - Acier HA

Les prix comprennent notamment :

- lafourniture des matériels et matériaux nécessaires,

- la fourniture des aciers,

- la fabrication, la pose et le centrage des armatures en acier HA,

- les fagonnages corrects, mise en place, ligature, sujétions pour chutes,
les cales d'espacement.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au kilogramme (kg) d'acier mis en place.

2.3 - Ouvrages divers

2.3.1 - Traitement des fissures

Toutes les fissures dans les murs seront colmatées au mortier de ciment étanche aprés saigné et lave la partie |ézardee
du mur. Les fissures verticales seront réparées a 'aide d’un enduit grillagé (grillage de type poulailler de maille inférieure
ailcm).

- la fourniture de tous les matériels et matériaux nécessaires ,

- la protection des ouvrages adjacents ;

- le piochement de I'enduit jusqu’'au support sur une largeur minimale de 10 cm de part et d'autre de la fissure (20
cm au total) et sur les 2 faces si la fissure est transversale ;

- I'ouverture de la fissure : son bourrage jusqu’au nu du support par un mortier de ciment avec adjuvant type SIKA
soumis a l'avis de l'Ingénieur,

- lapose d'un grillage pour les épaisseurs d’enduit supérieure a 3 cm ;

- I'exécution de I'enduit en conservation des nus,

- le nettoyage aprés travaux.

2.3.2 - Raccordement de mur

Tous les ouvrages en magonnerie démolis par endroit devront seront repris par des murs en magonnerie de dimensions
équivalentes.

Ce prix qui comprend toutes sujétions et aléas s'applique au métre cube (m2).

2.3.3 - Socle

Ce prix qui comprend notamment :

- la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires ;
- le réglage et le compactage du terrain en place ;



- le piochement proprement dit des zones concernées jusqu'au support ;

- le nettoyage et I'humidification du support ;

- l'exécution du socle en béton dosé a 350 kg de ciment CPA 325 par m3 de béton, y compris acier en treillis soudés
a raison de 1,10 kg par m2 minimum ;

le nettoyage aprés travaux et 'évacuation des gravois a la décharge publique.

Ces prix ne comprennent pas démolition du dallage prévu a l'item 2.0.1, et qui s'entend toutes sujétions et aléas,
s'appliquent au métre carré (m2).

2.4 - Enduits

Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés en ciment a deux couches, composés d'un crépi et d'une
couche de finition. Ces enduits seront parfaitement dressés. En ce qui concerne les enduits a exécuter sur les bétons,
I'Entrepreneur devra tous les piquages et sujétions nécessaires pour permettre I'adhérence parfaite des enduits.

Tous les raccords dus par 'ENTREPRENEUR seront exécutés au fur et a mesure de leur nécessité. |l devra, en outre,
les raccords sur les fourreaux, scellements, revétements etc.

Des arétes parfaitement rectilignes seront exigées.

Les enduits devront faire I'objet d’'u+ne pré réception par le Maitre d'ceuvre avant I'exécution des travaux de
revétements muraux et de peinture.

En cas de malfagon, mauvaise planimétrie, etc., le Maitre d’ceuvre pourra exiger la réfection compléte des parties
défectueuses.

Les ragréages qui seraient nécessaires pour obtenir une planimétrie parfaite des parois seront exécutés par le peintre
sur ordre de l'ingénieur, aux frais du présent Lot.

En ce qui concerne tous les enduits & exécuter sur les bétons. L'ENTREPRENEUR devra tous les piquages et sujetions
nécessaires pour permettre I'adhérence parfaite des enduits.

Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires y compris échafaudage éventuel ;
- la protection des ouvrages et biens adjacents ;

- le piochement proprement dit des zones concernées jusqu’au support ;

- le coupement des rives d'enduit ;

- le nettoyage et I'humidification du support ;

- la reprise des joints et fissure éventuels au mortier de ciment ;

- la pose d’'un grillage pour des épaisseurs supérieures a 3 cm ;

- I'exécution de I'enduit en plusieurs couches, en conservation des nus ;

- le nettoyage aprés travaux et I'évacuation des gravois a la décharge publique.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).

2.4.1 - Enduit sur mur

Tc_Jus les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés au mortier de ciment a deux couches de 15 mm d'épaisseur
minimum totale, composés d'un crépi et d'une couche de finition appliqués sur des magonneries soigneusement
humidifiées. Ces enduits seront parfaitement dressés.

L'Entrepreneur devra tous les piquages et ouvrages nécessaires, pour permettre une parfaite adhérence des enduits
a réaliser sur béton.

Les enduits devront étre sains et adhérents, toute partie sonnant creuse entrainera la réfection compléte du panneau
concerné.



2.4.2 - Rattrapage d'enduit

Tous les rattrapages d’enduit seront réalisés au mortier de ciment d'une couche de finition. Ces enduits seront
parfaitement dressés.

Tous les raccords dus par I'Entrepreneur seront exécutés au fur et a mesure de leur nécessité. Il devra en outre les
raccords sur les fourreaux, scellements, etc.

Des arétes parfaitement rectilignes seront exigées. En cas de malfagon, mauvaise planimétrie, etc., I'Ingénieur pourra
exiger la réfection compléte des parties défectueuses.

L'Entrepreneur devra tous les piquages et ouvrages nécessaires, pour permettre une parfaite adhérence des enduits
a réaliser sur béton.

LOT 3 : ETANCHEITE

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de dépose et de repose d'étanchéité tels
quiils figurent sur les plans conformément a la réglementation en vigueur et aux exigences du Contréle. Avant
I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre et a I'lngénieur les plans complets d'exécution
indiquant a I'échelle 1/100& les dispositions prévues pour les relevés, protections etc. ainsi que toutes les précisions
sur la composition d'étanchéité : épaisseur, poids au m2, etc.

L'Entrepreneur étant responsable de tous les vices de construction, en cas de fuite, il devra toutes les réparations et la
remise en état compléte des parties dégradées (tous corps d'état).

3.0 - Dépose

Ces prix comprennent notamment :

- lamise en place des échafaudages

- I'enlévement du complexe d'étanchéité (protection mécanique et étanchéité proprement dite)

- I'évacuation des résidus a la décharge publique ou leur entreposage en vue de leur réutilisation suivant avis de
I'ingénieur

- le nettoyage du support

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au meétre carré (m2).

Les travaux prévus au présent lot comprennent en particulier la démolition de I'étancheéité multicouche sur terrasse
inaccessible. Pour cela il faut, complétement débarrasser les toitures terrasses de toute étanchéité dégradée.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) pour la Dépose d'étancheite
multicouche et au meétre linéaire (ml) pour le relevé d'étanchéité sur acrotéere.

3.0.1 - Dépose d'étanchéité multicouche sur terrasse inaccessible

3.0.2 - Relevé d'étancheite sur acrotere

3.1 - Forme de pente

Forme en béton maigre dosé a 250 kg de ciment CPA 325. Elle sera coulée directement sur le plancher terrasse dont
la surface aura été laissée brute pour améliorer I'adhérence. L'épaisseur minimale de la forme de pente en béton est
de 3 cm en points bas, pentes de 2cm par meétre. La forme de pente étant coulée directement sur le plancher terrasse,
il ne sera pas exécuté d'autres joints que ceux du plancher. Des décaissés seront aménagés dans |'épaisseur de la
forme pour I'encastrement des platines, des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales afin d'assurer la planéité du
revétement d'étanchéité.

Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires ;



- la préparation de la surface de |'élément porteur ; ) ‘
- la réalisation de la forme de pente & 2 % minimum et suivant plans a soumettre a I'Ingénieur ;
- le nettoyage aprés exécution des travaux.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).

3.1.1 - Forme pente en béton maigre dosé a 250 kg/m3 renforcée au sikalite

3.2 - Etanchéité en paxalumin

3.2.1. - Etanchéité y/c toutes sujétions de pose des toitures terrasses y compris déemontage de la protection lourde et

décapage de I'ancien, remontage de la protection lourde en dallettes

La réalisation de I'étanchéité sur toute la terrasse inaccessible en paxalumin de chape 30 sera selon les descriptions
suivantes :

- la fourniture de tous les matériels et matériaux nécessaires ;

- I'épandage d'un enduit imprégné a froid (E.L.F) ;

- Iépandage d'un enduit bitumineux a chaud (E.A.C) ;

- une couche en paxalumin chape 40 ;

- lafourniture de tous les matériaux agréés et matériels nécessaires ;

- I'exécution du revétement d'étanchéité (y compris relevés, chéneaux, évacuations et tous ouvrages annexes) ;
- la mise en eau des terrasses.

Ces prix s’entendent toute sujétion et aléas s'appliquent au métre carre (mz2).

3.2.2 - Relevé d'étanchéité sur acrotére

L'étanchéité est toujours posée en adhérence compléte sur le support et sera constituée d'une chape 40 en bitume
élastomérique collée sur la couche de renfort.

Ce prix comprend notamment :

La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires

1 couche d'imprégnation EIF,

- 1 équerre de renfort BA 40 TV de 0,20 m de développée collée a 'EAC dans les angles,
- 1 EAC,

- 1 alphardoise ou équivalent & granulés colorés.
La hauteur minimale des relevés sera de 15 cm en dessus du niveau supérieur de la protection.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au meétre linéaire (ml) et a des releves.

LOT 4 : MENUISERIE ALUMINUIM

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de menuiserie aluminium tels qu'ils figurent
sur les plans. Les travaux ressortissant du présent lot seront & exécuter conformément aux prescriptions des
Documents Techniques Unifiés (DTU 36.1 et DTU 39.1) édités par le C.S.T.B.

L'Entrepreneur devra soumettre a l'approbation de I'lngénieur les plans détaillés de ses ouvrages, détails des
assemblages. Il ne pourra entreprendre la fabrication qu'aprés accord. S'il passait outre cette prescription, ce serait a
ses risques et périls avec les conséquences de toutes natures qui s'ensuivraient.

Toutes les menuiseries se feront aprés approbation des plans demandés, I'objet d'un prototype qui devra étre approuvé
par I'lIngénieur avant toute exécution en série.

Tous les profilés en aluminium prélaqués et d'une facon générale, toutes les pieces métalliques seront protégés anti-
corrosion sur toutes leurs faces.

Ces menuiseries extérieures en aluminium seront réalisées en profilés extrudés d’alliage léger, premiére catégorie.
Ces profilés seront calculés par I'entreprise en fonction des ouvrages  réaliser, lesquels seront d'une parfaite rigidité.



Les sections des profilés sont laissées a ['initiative de 'Entrepreneur et ce suivant ces notes de calcul, étant entendu,
celles données sont considérées comme minimales.

Ces prix s’entendent toute sujétion et aléas s’appliquent a I'unité (u).

4.1 - Ensemble porte fenétre alu

4.2 - Porte ouvrant a la frangaise avec imposte

4.2.1 - Porte alu vitrée 2 ouvrant & la frangaise et 2 fixes avec imposte PAOF 1,

4.3 - Porte ouvrant a la francaise

4.4 - Fenétre chassis alu vitrée

Selon plans, les fenétres seront constituées comme suit :

- Ossature dormante par profilés assemblés en aluminium anodisé teinte naturelle :

Profilés latéraux toute hauteur et traverse haute comportant une feuillure toute hauteur destinée aux ouvrants.

Piéces d'appui constituées par un profilé comportant une bavette de rejet d'eau vers I'extérieur et un relevé coté
intérieur. Sur ce profilé, il sera assemblé un autre & feuillure destiné a recevoir les ouvrants.

- Quvrants :

Profilés en aluminium anodisé teinte naturelle, comportant une feuillure a vitrer avec une pareclose, clipsée et un joint
d'étanchéité coté dormant (joint de pareclose en profiles élastomeére silicone, coloré dans la masse, type SILVICOLOR
de Gerland comprenant un joint d'étanchéité et un joint de pareclose, de part et d'autre du vitrage).

- Sujétions :
Parfaite sujétions a I'eau, a I'air et aux bruits. Liaison équipotentielle des chassis et precadres.
- Ferrures

Paumelles, en aluminium anodisé teinte naturelle.
Fermeture avec poignée baton type en aluminium, avec butoir.

LOT 6 : SERRURERIE

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de serrurerie tels qu'ils figurent sur les plans.

L'Entrepreneur devra donner en temps utile & I'Entrepreneur de Gros CEuvre des indications et des plans trés précis
sur tous les trous a réserver dans le béton, se rendre compte et surveiller personnellement le chantier, voir que ses

indications ont été suivies, faute de quoi, il aura a exécuter lui-méme ou a payer les démolitions, réfections,
transformations de magonnerie.

L'Entrepreneur devra fournir, afin de les faire approuver par I'lngénieur avant de commencer toute fabrication, tous les
deétails de construction et d'assemblages.

Tous les éléments de serrurerie seront livrés avec deux couches de primaire antirouille passées en atelier aprés
sablage et grenaillage sauf les éléments inox et galvanisés.

L'Entrepreneur du présent Lot aura la charge de la réalisation des travaux de serrurerie. Tous les éléments de serrurerie

seront livrés avec deux couches de peinture antirouille au minium de plomb, passées en atelier aprés sablage et
grenaillage sauf les éléments galvanisés.



6.1 - Porte métallique a deux vantaux ouvrant a la frangaise

Réalisation de porte métallique constituée de :

- cadre en profil scellés sur chaque pilier ;

- Dbattants constitués de tubes carré et de tle épaisseur 20/10e sur une face, assemblés par soudure et équipé de
3 paumelles & souder par vantail, d'une serrure horizontale a tirage d'un verrou a baionnette en partie basse.

L’ensemble porte recevra en atelier un traitement anti-corrosion dont le systeme se compose de la maniére suivante :
- dégraissage de toutes les surfaces & peindre ;

- application d'une couche primaire type ANTIROUILLE SR ;

- application d’'une intermédiaire du type sous-couche PANTINX SR.

Ces prix qui s’entendent toutes les sujétions et aléas de réalisation s’appliquent a l'unité (u) de porte métallique livrée
et posée.

6.2 - Porte métallique a un vantail ouvrant a la francaise
Composition :

- cadres et traverses horizontaux : tube carré 40 ;

- traverses obliques : tube carré 20 ;

- corps de la porte : tdle 15/10¢& ;

- montants de fixation : corniéres 45 ;

- fixation par paumelles & gonds & scelles soudés type BRICARD ou similaire ;

- fermeture : serrure de sdreté type BLOCTOUT de BRICARD avec béquilles FERCO gache a sceller de plus

pour péne dormant pour bloquer a I'ouverture, taquet d'arrét de blocage porte type bec de perroquet avec
crochets et gache pour fermeture en position ouverte ;

- fourniture et pose de serrure, béquilles et rosettes FERCO ou similaire ;
- nettoyage par brosse métallique ou le sablage si necessaire ,

- application de 2 couches d'anti-rouille ;

- mise en place et |le réglage ;

- nettoyage aprés travaux.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a l'unité (u) de pose.

6.3 - Grille de protection (Antivols)
Ce prix comprend notamment :
- la réservation dans le mur ;
- le cadre dormant en métal galvanisé 80 microns recevant une grille en métal de type carré ;
- l'ajustage ;
- l'ossature complémentaire pour la fixation, la mise en place ;
- l'apprét pour la peinture de toutes les parties.

Ce prix, qui s'entend tourtes sujetions et s'applique a I'unité (u).

LOT 7 : PLOMBERIE - SANITAIRES

7.1 - Plomberie

L'entrepreneur dL_| présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de plomberie tels qu'ils figurent sur les
documents graphiques. En ce qui concerne les prescriptions Techniques, se reporter au C.P.T.P.



Le passage des canalisations et tuyauteries devra s'effectuer obligatoirement dans les trous et trémies prévus sur les
plans.

Les trous dans le béton devront &tre prévus aux plans de percements et réservés & la construction. En aucun cas, il ne
sera fait, sans réservation préalable, de percements, de scellements ou de saignées dans un élement porteur.
(Poteaux, poutres ou nervures de plancher).

Toutes les canalisations traversant les murs, cloisons ou planchers seront protégées par des fourreaux de diametre
directement supérieur, dépassant la face des murs et planchers de 3 cm minimum, I'espace entre tuyauterie et fourreau
sera bourré.

Les fourreaux ne seront scellés qu'aprés fixations des tuyaux.

Les tuyauteries d'alimentation seront posées avec une pente minimale de 0,3 % minimum.

Les canalisations d'évacuation seront posées avec une pente minimale de 1,5 % et 2 % de telle sorte que les vitesses
d'écoulement permettent l'autocurage.

Lorsque les canalisations, d'eau sous pression ou les évacuations sont posées dans une engravure ou encastrees,
elles seront obligatoirement protégées efficacement contre la corrosion des matériaux de contact.

La protection sera faite par gaine type "Cintroplast" ou similaire.

Les installations seront efficacement protégées par I'Entrepreneur dans le cas contraire, les dégradations consécutives
aux travaux seront réparées a ses frais.

Il sera veillé a ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans les tuyauteries en cours de pose. Les cuvettes
de WC seront tamponnées de méme que les douches, et tout autre appareil sanitaire.

La désinfection des conduites d'eau potable sera réalisée conformément aux prescriptions du service d'hygiene et en
accord avec la compagnie des eaux, cette désinfection sera réalisée au permanganate.

7.1.1 - Alimentation principale

Le réseau eau froide sera amené par le service des eaux de la ville jusqu'au regard compteur situé en limite de
propriété. La pose du compteur sera assurée par le service des eaux.

Depuis les robinets d'arrét extérieurs, les distributions générales seront réalisées en tube PVC pression 10 bars, jusqu'a
I'entrée des batiments

Le raccordement des blocs sanitaires se fera aprés piguages, il sera prévu une vanne de sectionnement avec raccords
permettant un démontage facile. Les vannes d'isolement seront en laiton de diamétre correspondant aux canalisations.

Les canalisations en tube PVC pression rigide de 10 bars seront enterrées. Le prix du ml devra tenir compte de toutes
sujétions de pose de raccords et branchement, des raccords, ingrédients et autres.

7.1.1.1 - Tuyauterie PVC pression 28/35

Localisation : Bétiment Salles de cours, Salles de construction 1, Salles de construction 2, Atelier mécanique Atelier
électricité, Atelier entretien, Restaurant, Garage entretien, Internat 1, Internat 2, Intemat 3, Infirmerie, Toilette ateliers,

Annexe, Logement Directeur, Logement infirmier, Logement villa de passage, Logement conseiller d'éducation,
Logement intendant

7.1.1.2 - Tuyauterie PVC pression 21/25
7.1.2- Alimentation secondaire

Les canalisations de distributions intérieures seront réalisées en tube cuivre. Ces tubes seront protégés extérieurement
par gaine, type cintroplast ou similaire



Elles seront posées, encastrées ou sur colliers d'acier cadmié démontable avec rosaces d'écartement avec
interposition entre colliers et tube d'une matiére résiliente évitant la transmission des bruits.

Les diamétres seront en conformité avec les normes.

Les canalisations en tube cuivre écroui, seront posées sur colliers ou encastrées en sols et murs avec protections
extérieures, fourreaux, rosaces, colliers. (Le prix du ml devra tenir compte des raccords, ingrédients et toutes sujétions
de pose et raccordement).

7.1.2.1 - Tuyau en cuivre, diamétre : 12/14

7.1.2.2 - Tuyau en cuivre, diamétre : 16/18

7.1.3 - Robinetterie

7.1.3.1 - Vanne & passage direct, diamétre 26/34

7.1.4 - Evacuation

Canalisations en PVC. Les travaux du présent lot commencent a la sortie des appareils sanitaires et se terminent dans
les regards situés a 2,00 m maximum des fagades.

Les canalisations en tube PVC série évacuations, y compris toutes sujétions de pose, d'assemblages et de
branchement (le prix du ML devra tenir compte des raccords, ingrédients et toutes sujétions de pose et raccordement).
7.2 - Appareils sanitaires et accessoires

Les appareils sanitaires seront en céramique choix A de couleur blanche, les robinetteries seront de qualité industrielle
garantie 10 ans piéce et main d'ceuvre suivant la norme NF D 18201.

Les marques et modéles sont la solution de base, les entreprises pourront proposer des variantes de qualité au moins
egales.

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge I'étanchéité en mastic appliqué a la pompe entre I'appareil et le mur ou
son support.

Les prestations comprennent la fourniture et pose des appareils toutes sujétions comprises.
7.2.1 - Appareils sanitaires
7.2.1.1 - WC a I'anglaise chasse basse y compris toutes sujétions de pose

Enseml?le WC a l'anglaise (réservoir + cuvette) type Africa réf. 1420/1470 y compris mécanisme de chasse, robinet
d'arrét équerre, robinet flotteur abattant double, vis et cache vis, marque Jacob Delafon ou similaire.

Ces WC seront équipés de chasse avec bouton poussoir.
7.2.1.3 - Lavabo en porcelaine (100x40) y compris toutes sujétions de pose

Ce prix comprend la fourniture et pose d'une vasque en grés porcelaine avec meuble, type AFRICA de chez Jacob
Delafon ou similaire, réf. 1.222, avec robinet EF réf. 72.105, y compris siphon, bonde de vidange.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique a l'unité (u).

7.2.1.4 - Lave-mains en porcelaine y compris toutes sujétions de pose

Ensemble lave-mains, type COSMOS, réf. 1860, avec robinet E.F. 807X, paires de vis pour fixation, vidange n°7160,
siphon marque n° 7289, le tout de chez PORCHER ou similaire



7.2.1.5 - Receveur de douche en porcelaine y compris toutes sujétions de pose

7.2.1.6 - Evier en inox y compris toutes sujétions de pose, dimensions : 210x65

Ce prix comprend la fourniture et pose d'un évier de cuisine en acier inoxydable avec robinet EF, y compris siphon,
bonde de vidange.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique a I'unité (u).

7.2.1.7 - Colonne de douche rigide y compris toutes sujétions de pose

7.2.1.8 - Colonne de douche flexible y compris toutes sujétions de pose

7.2.2 - Accessoires
7.2.2.1 - Glace de lavabo

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la fourniture et pose de glace argentée claire de 6 mm d'épaisseur
résistant a la corrosion de l'argenture posée sur pattes inox. La protection sera assurée par cuivrage et vernis spécial.

7.2.2.2 - Tablette de lavabo

Ensemble tablette de lavabo en porcelaine avec fixation robuste en trois points minimum par support et vis inox ou
chromés

7.2.2.3 - Distributeur de papier a rouleau

Ensemble porte papier hygiénique en inox, de qualité robuste, type collectivite.

7.2.2.4 - Porte savon

Porte savon en porcelaine 1er choix, évitant la rétention d'eau.

7.2.2.5 - Porte serviette & une branche

Ensemble porte serviette une branche en inox, longueur 60 cm, de qualité robuste, type collectivite.

7.2.2.6 - Siphon de sol (10x10) ou diam 100 mm

7.2.2.7 - Siphon de sol 15x15 ou diam 150 mm
Localisation : Batiment Internat 1, Internat 2, Internat 3, Foyer, Infirmerie

7.2.2.8 - Siphon de sol (20x20) ou diam 200 mm

LOT 8 : ASSAINISSEMENT
8.0 - Démolition en assainissement

Les travaux prévus au présent lot comprennent en particulier la démolition des ouvrages d'assainissement sur le site.

Evacuer les éléments déposés a la décharge.



Les prix comprennent notamment :

x la fourniture des matériels nécessaires pour la démolition,

- les étaiements éventuels, ‘

- la protection des ouvrages conservés et/ou des biens adjacents,

- la démolition proprement dite des ouvrages concernés,

- I'évacuation des gravois a la décharge publique,

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) et au métre cube (m3).

8.0.1 - Démolition de regards magonnés

8.1 - Regards de visite

Les prix comprennent notamment :

1.6.2 - Regards

Les prix comprennent :

- la réalisation du regard, avec contre - cadre en acier galvanisé, pour une profondeur mini de 60 cm ;

- la réalisation des regards de visite en magonnerie d’agglomérés en ciment, enduit étanche, semelles en béton ;
- la dallette de fermeture avec son cadre en acier galvanisé et une poignée de levage mobile.

1.6.2.1 - Regard de visite 60 x 60

1.6.2.2 - Regard de collection 80 x 80

8.2 - Tubes PVC série évacuation (collecteur)

Les canalisations d'évacuation EU et EV seront toutes en PVC, les travaux d'évacuation du présent lot sont compris
des regards jusqu'au réseau existant

Les évacuations se feront a raison d’'une sortie EU conduisant les effluents jusqu'au réseau existant
Les tuyaux seront posés avec une pente minimale de 3 %.

Les prix comprennent notamment :

¢ la pose du tuyau PVC série évacuation y compris toutes les sujétions de pose, d'assemblages et de branchement,
y compris raccords, ingrédients et toutes sujétions de pose de raccordement.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre linéaire (ml).

8.2.1 - Tube PVC, diameétre 110 pour E.U et E.V (regards vers regards)
8.2.2 - Tube PVC, diametre 125 pour E.U et E.V (regards vers réseau existant)

8.3 - Traitements des effluents
Les prix comprennent notamment :

- larealisation de la fosse septique en magonnerie d’agglomérés de ciment, semelle en béton, enduit étanche y
compris couverture en dalle en béton armé avec anneau de levage ;

- la réalisation du puits perdu en magonnerie d’agglomérés de ciséle en béton, enduit é&tanche y compris couverture
en dalle en béton armé avec anneau de levage ;

- la pose des tuyaux d'évacuation en PVC, y compris toutes sujétions de raccord, de coude, de té, etc.



Les tuyaux seront posés avec une pente minimale de 3 %.
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a l'unité (u).

LOT 10 : ELECTRICITE

10.10 - Distribution secondaire

Posée en applique, elle sera du type Prisma de Merlin Gerin ou similaire, avec fermeture par plastrons et portes et
équipements nécessaires.

L'ensemble des appareils sera inaccessible porte fermée par clé RONIS 405. Le céblage sera réalisé sous goulottes a
couvercles par conducteurs HO7V souples de sections appropriées.

Toutes les connexions s'effectueront par cosses ou embouts sertis selon la technologie des appareils a raccorder.

Le cablage sera arrété sur borniers repérés. Tous les conducteurs, en amont ou en aval de ces borniers seront repérés
individuellement par bagues caoutchouc. Les cables seront repérés par porte-étiquettes.

Tous les repiquages seront réalisés a travers un répartiteur avec plaque arriere isolante et capot de protection
transparent en face avant.

Le positionnement définitif des prises se fera en accord avec la maitrise d'CEuvre. Il pourra évoluer (dans une limite de
+/- 2m) par rapport aux plans de la consultation, sans occasionner de plus value.

Il ne sera pas raccordé plus de dix (10) PC 220 V+T 16A par circuit « normal » protégé par dispositif différentiel 30
mA.

Il ne sera pas raccordé plus de 6 « blocs de deux prises ondulées » 220 V+T 16A par départ protégé avec un dispositif
différentiel 30 mA, type super immunisé (Sl).

L’alimentation des sera réalisée en cables A05 VV (VGV) posés sous la goulotte.
10.10.28 - Alimentation de bloc de PC spéciale goulotte de 2 PC N, Un PC R et une prise RJ45

Le positionnement définitif des prises se fera en accord avec la maitrise d'CEuvre. Il pourra évoluer (dans une limite de
+/- 2m) par rapport aux plans de la consultation, sans occasionner de plus-value.

Il ne sera pas raccordé plus de dix (10) PC 220 V+T 16A par circuit « normal » protégé par dispositif différentiel 30
maA.

Il ne sera pas raccordé plus de 6 « blocs de deux prises ondulées » 220 V+T 18A par départ protégeé avec un dispositif
différentiel 30 mA, type super immunisé (Sl).

L'alimentation des sera réalisée en cables A05 VV (VGV) posés sous la goulotte.

Les blocs des prises (1 PC ondulée, 2 PC normale et 1 PC RJ45) seront alimentés a partir de I'armoire ou du coffret
par des DLP évolutive de Legrand ou équivalent. Les prises de courant de type Mosaic « spécial DLP » ou équivalent.

10.10.29 - Alimentation de bloc de PC spéciale goulotte de 2 PC N et une prise RJ45

Les blocs de prises de courant seront fixés sur des goulottes « DLP évolutive » 50x150 compléte avec trois
compartiments inégaux avec les accessoires de raccordement et de pose de « LEGRAND » ou équivalent.

10.10.30 - Alimentation de bloc de PC spéciale goulotte de 1 PC N et une prise RJ45

Les bloc_;s de prises de courant seront fixés sur des goulottes « DLP évolutive » 50x150 compléte avec trois
compartiments inégaux avec les accessoires de raccordement et de pose de « LEGRAND » ou équivalent.



10.10.31 - Alimentation de bloc de PC spéciale goulotte de 1 PC N
Les blocs de prises de courant seront fixés sur des goulottes « DLP évolutive » 50x150‘compléte avec trois
compartiments inégaux avec les accessoires de raccordement et de pose de « LEGRAND » ou équivalent.

10.10.32 - Alimentation de prise de courant triphasé 3P+N+T, 16 A (IP 44)

10.10.33 - Alimentation de prise de courant plexo 2P+T, 16 A
10.10.34 - Alimentation de prise de télévision
10.10.39 - Alimentation du split de 2,5 CV

10.10.40 - Alimentation du split de 2,0 CV

10.11 - Petits appareillages

Les interrupteurs et les sorties des cables seront du type encastré dans les locaux et du type étanches dans les
sanitaires et cuisines.

Les prises de courant de type Mosaic spécial goulotte.

10.11.1 - Interrupteur SA

10.11.2 - Interrupteur SA étanche

10.11.3 - Interrupteur VV

10.11.5 - Bouton poussoir lumineux Mosaic

10.11.6 - Prise de courant Mosaic ordinaire 2P+T

10.11.7 - Bloc de PC spéciale goulotte de 2 PC N, Un PC R et une prise RJ45
10.11.8 - Bloc de PC spéciale goulotte de 2 PC N et une prise RJ45
10.11.9 - Bloc de PC spéciale goulotte de 1 PC N et une prise RJ45
10.11.10 - Bloc de PC spéciale goulotte de 1 PC N

10.11.11 - Prise de courant triphasé 3P+N+T, 16 A (IP 44)

10.11.12 - Prise de courant plexo 2P+T, 16 A

10.11.13 - Dismatic

, Logement intendant

10.11.14 - Prise de télévision

10.12 - Appareils électriques

Pour les appareils fluorescents, les ballasts seront du type a faible pertes, & échauffement réduit correspondant aux
valeurs données par la publication 82 de la CEl. Leur consommation devra étre inférieure a 25% de la consommation
du tube. lls seront parfaitement silencieux et ne seront la source d’aucun parasite. Tous ces appareils seront du type
compenseé.



L’entrepreneur devra fournir tous les appareils d'éclairage entiérement équipés, lampes ou tubes compris.
Chaque appareil duo sera alimenté par un ballast permettant pour chacun d’eux d'éviter I'effet stroboscopique.

L'implantation des appareils d'éclairage sera conforme au plan du dossier. Cependant, les emplacements precis des
luminaires et de leurs commandes seront arrétés définitivement lors de I'élaboration des plans d'exécution.
L'Entrepreneur devra en tenir compte dans son offre.

L'entrepreneur doit veiller & I'équilibre des charges des différentes phases.

10.12.1 - Réglette duo 2x36 W a grille sur canalisations préfabriquées, type canalis

10.12.2 - Réglette duo 2x36 W a grille

10.12.3 - Réglette mono 1x36 W a grille

10.12.4 - Réglette étanche 1x36 W

10.12.5 - Plafonnier étanche

10.12.7 - Applique sanitaire classe Il

10.12.8 - Applique murale

10.13 - Divers

Les cables d'alimentation des différents coffrets et armoires se feront des sections ci-aprés et comprennent
notamment :

- I'approvisionnement en matériels et matériaux nécessaires ;
- I'exécution des fouilles ;

- la pose des cébles,

- le remblai des fouilles ;

- toutes sujétions de pose des cables.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a l'unité (u).
10.13.1 - U1000R2V 1x300 Cuivre

10.13.2 - U1000R2V 1x120 Cuivre

10.13.5 - HFG1000 3x240+G95 Cuivre

10.13.6 - HFG1000 3x185+G70 Cuivre

10.13.7 - HFG1000 3x150+G70 Cuivre

10.13.8 - HFG1000 3x95+G50 Cuivre

10.13.9 - HFG1000 3x70+G50 Cuivre

10.13.11 - HFG1000 3x50+G35 Cuivre

10.13.12 - HFG1000 4G10 Cuivre



LOT 13 : CLIMATISATION

Le présent lot est relatif & la climatisation des différentes pieces des bureaux. L’entrepreneur du présent lot aura la
charge de la fourniture et la pose de climatisation centrale ou par split systéme.

Les travaux seront exécutés, conformément aux normes et réglements en vigueur, notamment les DTU, et selon les
régles de l'art.

L’Entrepreneur est sensé connaitre toute la réglementation en vigueur a ce jour.
13.2 - Splits individuels

Les travaux consistent en la fourniture et pose de split y compris les tuyauteries d’évacuation des condensats
13.2.1 - Split de 3,0 CV

13.2.2 - Splitde 2,5 CV

13.2.3 - Splitde 2,0 CV

LOT 14 : REVETEMENTS DURS

14.0 - Dépose de revétement

Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture & pied d’'ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

- la dépose du revétement existant ;

- le grattage des joints ;

- I'évacuation & la décharge publique ou I'entreposage suivant décision de l'ingénieur.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) pour sol et au metre lingaire (ml)
pour les plinthes

14.0.1 - Dépose de carreaux au sol
14.0.2 - Dépose de carreaux au mur
14.0.3 - Dépose de plinthes

14.1 - Revétement de sol
Ces prix comprennent notamment :

- lafourniture & pied d'ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

- la fourniture du carrelage suivant prescriptions répondant aux spécifications des normes dimensionnelles ;
- le nettoyage et I'hnumidification du support ;

- la pose scellée des carreaux y compris joints réglementaires ;

- le jointoiement par coulis de ciment ;

. le remplissage des joints par joint-pompe 1% catégorie ;

- le nettoyage.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au meétre carré (m2) pour sol et au meétre linéaire (ml)
pour les plinthes.

14.1.1 - Carreaux gres Céram 10x20 au sol



Les revétements carreaux, seront posés au sol, au ciment noir, ils seront posés au ciment colle blanche au mur. Tous
les joints seront coulés au ciment blanc avec la teinte du revétement.
14.1.2 - Carreaux grés céram 10x15 au sol

14.1.3 - Plinthe grés céram 10x20, ht = 10 cm

Plinthes de 10 cm de haut abord arrondi

14.1.4 - Reprise de carreaux 2x2 au sol

Carreaux revétement mural 2 x 2 collés sur les murs extérieurs.

14.1.5 - Plinthe en carreaux 2x2, ht = 10 cm

Plinthes de 10 cm de haut abord arrondi

14.1.6 - Plinthe en bois ht = 8 cm

14.2 - Revétements muraux

Fourniture et pose de revétements muraux durs :

- la fourniture & pied d'ceuvre de tous les matériaux et nécessaires ;
- I'égrenage et le nettoyage du support ;

- la pose collée des carreaux ,

- le jointement par coulis de ciment ;

les sujétions pour coupes, chutes, petites surfaces ;
- le nettoyage aprés exécution des travaux.

14.2.1 - Reprise de carreaux 2x2 au mur
14.2.2 - Faience 15x15

14.2.3 - Faience 10x10

LOT 16 : MENUISERIE BOIS
16.0 - Dépose de menuiserie

Les prix s'appliquent aux menuiseries en place destinées a étre remplacées en totalité ou partiellement. Les prix
comprennent notamment :

e |e dépondage des ouvrants ;
¢ |a dépose des dormants ;

¢ |'enlevement des éléments déposés ou leur entreposage en vue de leur réutilisation suivant décision de I'ingénieur.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent & l'unité (u) pour chague des types déposés.

16.1 - Porte pleine en bois massif
Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture des menuiseries dormant et ouvrant et leur impression le scellement du dormant ;
la fourniture de toute la quincaillerie type BRICARD ou équivalent ;
- la mise en place et 'ajustage de I'ouvrant.



Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a l'unité suivant dimensions.
Portes

- trois paumelles bi - chromatées a bouts droits 140 x 60 en acier roulé pour chaque vantail, sauf stipulations
contraires expresses ;

. serrure a mortaiser a foliot, coffre 148 mm environ ; bouts carrés avec tétiere et gache en laiton type 3452 ou
3442 ;

- canon "a goupilles” ou équivalent sauf stipulations contraires expresses ; en montage B pour les bureaux et A
pour toutes les autres portes sauf cabines WC et/ou douche ;

- garniture AEROLYT 558 - 021 de Bricard ou équivalent avec bouton de condamnation & voyant pour les
cabines WC et/ou douches ;

- verrous a entailler haut et bas, type 9467, longueur supérieure ou égale & 20 mm de BRICARD ou équivalent
sur vantail semi-fixe ;

- 2 charniéres a double action en laiton poli de 150 mm minimum sur chaque vantail des portes va et vient ;
- butée de porte éventuelle supérieure ou égale & 35 mm réf 207 de BRICARD ou équivalent.

16.2 - Porte isoplane ouvant a la francaise
Les portes isoplanes a ame alvéolaire seront constitués comme suit :

a) Pré cadre
Pré cadre en contre-plaqué de 20 mm d'épaisseur et de méme largeur que la magonnerie finie sur laquelle il doit étre
scellé. Ce pré cadre sera constitué par 2 montants toute hauteur et une traverse haute, avec toutes pattes a scellement
nécessaires.

b) Huisserie
Une huisserie en bois rouge massif & peindre constituée de 2 montants toute hauteur et une traverse haute avec de 5
cm x la largeur de la magonnerie & laquelle ils sont destinés et toutes feuillures pour recevoir la porte.

c) Porte & un vantail
Porte isoplane & ame alvéolaire avec alaise en bois rouge sur 4 sens a peindre. Cette porte sera équipee comme suit :
* de plinthe & chariot en bois massif de 5 cm d'épaisseur de chaque coté du batiment,
* ferrage par 3 paumelles Va et Vient par vantail pour porte Va et Vient,
* de 2 barres de poussée en bois massif 2 cm x 15 cm ; un de chaque céteé,
* d'un dispositif de blocage de la porte en position ouverte,
* serrure & foliot série 346 avec canon 5260,
* garniture compléte 558-028 Bricard.

La quincaillerie est prise en compte dans les prix et devra étre conforme ou équivalente aux spécifications suivantes :
(les références sont de la marque BRICARD ou similaire).

d) couvre joints

Sur la périphérie des huisseries et de part et d'autre des béatis seront fournis et posés, par clouage avec pointe sans
téte chassée, des couvre-joints en bois de 15 x 50 mm.

Ces couvre-joints devront permettre de cacher le pré cadre 2 la limite de I'enduit.
Les prix comprennent notamment :

- I'approvisionnement en matériels et matériaux nécessaires ;
- la pose des portes.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent a I'unité (u).
Les prix comprennent notamment :

- 2 paumelles pour chaque vantail & la frangaise ;
- systéme de targette de condamnation en position fermée ;



- pour les chassis basculants, prévoir des pivots pouvant supporter des éléments de 60 kg minimum, type 5128 de

BRICARD ou équivalent ;

- pour les chassis pivotants, prévoir des pivots pouvant supporter des éléments de 50 kg minimum, type 4651 de

BRICARD ou équivalent.
16.7.1 - Fenétre bois vitrée FBV 1, dimensions : 180x110
16.3 - Fenétre bois chéassis naco
Les prix comprennent notamment :
- la fourniture, l'impression et le scellement (y compris travaux de percement) de l'ossature bois ;

- la fourniture et pose de porte-lames en acier galvanisé avec une seule manceuvre pour toutes les lames ;
- le traitement insecticide, fongicide et anticryptogamique.

LOT 17 : FAUX PLAFOND
17.1 - Faux plafond en staff

Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture des matériaux et matériels nécessaires ;

- la préfabrication a I'aide de platres, de plaques épaisseur 15 mm ;

- la préfabrication des plaques isolées avec du polystyréne 20 mm, épaisseur globale 30 mm ;
- la fourniture et pose des ossatures bois et suspentes en acier galvanise ,

- lamise en place des plaques et le jointement au plétre ;

- le nettoyage aprés les travaux.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2) pour les faux-plafonds.

LOT 18 : PEINTURE
Tous les appréts seront objet a une parfaite exécution.

Les énumérations d'appréts données au cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent
que des minima.

Les coloris sont compris dans les prix et seront choisis au moment de I'exécution des travaux.
18.1 - Peinture vinylique sur ouvrages magonnés

18.1.1 - Peinture vinylique sur enduit a la tyrolienne sur murs extérieurs

Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture & pied d'ceuvre des peintures ;

- la fourniture des matériaux et matériels nécessaires ;

- la protection des parties d'ouvrage non concernés ;

- le grattage des peintures jusqu'a obtention d'un support propre ;
- le brossage, lavage éventuel ;

- 1 couche intermédiaire (ASTRALATEX dilué ou similaire) ;

- 2 couches de finition (ASTRALATEX ou similaire) ;

- le nettoyage aprés travaux.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).

18.1.2 - Peinture vinylique sur murs intérieurs



Ces prix comprennent notamment :

la fourniture a pied d’ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

la fourniture des peintures ;

la protection des ouvrages annexes ;

le brossage, lavage éventuel, le grattage des peintures jusqu’a obtenir un surface propre ;

I'époussetage ;

I'application soit d'une couche d'impression et de deux couches de peinture émulsion type Tropix des
établissements de Seigneurie ou similaire, soit de deux couches de peinture glycérophtalique type Eurekalac 80
de chez Seigneurie ou similaire ;

le nettoyage aprés travaux.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).

18.1.3 - Peinture vinylique sous face plancher

Ces prix comprennent notamment :

la fourniture et 'amenée des matériels nécessaires ;

la fourniture des peintures ;

la protection des ouvrages annexes ;

le brossage, le grattage des peintures jusqu'a obtenir un support propre ;

I'époussetage ;

un enduit non repassé, pongage a sec ;

I'application soit d’'une couche d'impression et de deux couches de peinture émulsion type Tropix des
établissements de Seigneurie ou similaire, soit de deux couches de peinture glycérophtalique type Eurekalac 80
de chez Seigneurie ou similaire ;

le nettoyage aprés travaux.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).

18.2 - Peinture vinylique sur faux-plafond

18.2.1 - Peinture vinylique sur faux-plafond

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2).

18.3 - Peinture glycérophtalique sur bois

Ces prix comprennent notamment :

la fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires ;
la fourniture de la peinture ;

le poncage, époussetage ;

1 couche d'impression, enduit non repassé, pongage a sec ;

le dépoussiérage ;

1 couche intermédiaire (PANTILAC 85 dilué ou similaire) ;

2 couches de finition (CELLUC SB ou similaire - peinture Glycéro) ;

le nettoyage aprés travaux.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au meétre carré (m2).

18.3.1 - Peinture sur menuiserie bois

18.4 - Peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques

Ces prix comprennent notamment :



- la fourniture & pied d'ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

- la protection des ouvrages non concernés ;

- le brossage, le lavage éventuel, le grattage des peintures jusqu'a obtention d'un support propre ;

- la fourniture & pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires ;

- la fourniture de la peinture ;

- le brossage & la brosse métallique, le dépoussiérage ;

- la protection de deux couches d'anti-rouille ;

- Iapplication de deux couche de peinture glycérophtalique Eurekalac 80 des Etablissement Seigneurie ou
similaire ;

le nettoyage aprés travaux.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).

18.4.1 - Peinture sur grille de protection

18.4.2 - Peinture sur porte et fenétre métallique

18.5 - Vernis
Ce prix comprend notamment :

- La fourniture a pied d'ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

- L’approvisionnement du vernis ;

- La protection des ouvrages non concernes ;

- Le brossage ;

- L'impression par vernis dilué a 10 % de White-Sprit ;

- Le pongage a |'abrasif ; -

- Le dépoussiérage ;

- Deux couches de vernis glycérophtalique type Lustra 1000 des Etablissements Seigneurie ou similaire ;
- Le nettoyage aprés travaux.

Ce prix, qui s’entend toutes sujétions et aléas, s'applique au métre carré (m2).

18.5.1 - Vernis marine sur bois



LES PLANS ET DESSINS
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LE BORDEREAU DES PRIX ET LE DETAIL
QUANTITATIF ET ESTIMATIF




"‘ﬁ'—*d i

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PRIX TOTAL
LOT 2 : GROS CEUVRE
22 Magonnerie
221 Travaux de magonnerie ens 1 150 000 150 000
2.3 Ouvrages divers -
2.3.1 Traitement de fissures sur mur ml 15 1500 22 500
232 Traitement de fissures sous dalle ml 10 1800 18 000
TOTAL LOT 2 : GROS OEUVRE 190 500
LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM
41 Ensemble portes
411 Révision des fenétres Chassis alu coulissant et porte Ens 1 120 000 120 000
4.1.2 Plagues d'identification du Batiment u 1 25000 25 000
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM 145 000
LOT 6 : SERRURERIE
6.1.1 D/P Serrures pour les portes (Entrée princpale -salle Tv-chambrey U 11 15 000 165 000
6.1.1 D/P Serrures pour les We u 3 8 500 25 500
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 190 500
LOT 7 : PLOMBERIE-SANITAIRES
EXISTANT
7.0.1 Dépose de wc u 2 1000 2000
7.0.2 Dépose lavabo u 1 1000 1000
7.0.3 Dépose de colonne de douche u 8 500 4000
7.04 Dépose d'urinoir en applique u 1 1500 1500
7.05 Révision générale de l'alimentation et de I'évacuation existant ff 1 150 000 150 000
71 Alimentation en eau portable -
7.1:1 Tube cuivre diam 20x22mm ml 20 2500 50 000
7.2 EVACUATION DES EAUX EV -
724 PVC diam 93.6x100 mm ml 45 2500 112 500
722 PVC diam 118.6x125 mm ml 20 2800 56 000
7.2 Fourniture et pose d'appareils sanitaires et accessoires (couleur blanche) -
7.21 WC a la 'anglaise chasse basse u 10 75000 750000
722 D/P de Lavabo existant u 1 55000 55000
723 Colonne de douche u 8 17 500 140 000
724 Entretien de ['Urinoir en applique u 1 42 500 42 500
7.25 Dévidoir de papier chromé u 8 10 000 80 000
7.26 Porte savon chrome u 8 10 000 80 000
727 Porte-serviette 1 branche u 8 12 500 100 000
7.28 Tablette de lavabo en plastique u 8 17 000 136 000
7.29 Siphon de sol en plastique u 8 8000 64 000
7.2.10 Clace de lavaho u 8 12 000 - 96000
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE - SANITAIRES 1 920 500
LOT 8 : ASSAINISSEMENT
8.1 Regards en béton
8.1.9 dim: 60x60x50 u 4 30 000 120 000
TOTAL LOT 8 : ASSAINISSEMENT 120 000
LOT 10 : ELECTRICITE
ELECTRICITE-TELEPHONE-CLIMATISATION
10.1 ELECTRICITE
10.1.1.1 |Révision générale de cablage d'alimentation ff 1 200 000 200 000

10.1.2  |APPAREILLAGES -
10.1.2.1 | Révision générale des appareils ff 1 175 000 175 000




N ] DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PRIX TOTAL
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE 375000
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.0 Dépose de revétement
14.0.1 Dépose de carreaux au sol m? 20 1000 20 000
14.0.1 Dépose de carreaux au sol des douches m? 16,8 1000 16 800
14.02  |Dépose de carreaux au mur m? 8 1000 8000
14.03  |Dépose de plinthe ml 5 500 2500
14.2 Revétements
1421  |Reprise de carreaux faience 2x2 au mur (identique & existant) m? 8 6 500 52000
14.2.2  |Reprise de carreaux au sol (identique a existant) m? 20 10 500 210000
14.0.1  |Carreaux anti derapant au sol des douches m? 16,8 14 000 235200
14.2.3  [Reprise de plinthe ml 5 2500 12 500
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS 557 000
LOT 16 : MENUISERIE BOIS
16.0 Dépose de menuiserie
16.0.1 Dépose de table d'étude u 8 1000 8000
16.5 Pose de table d'étude -
16.5.14  |Table d'étude avec casier u 8 50 000 400000
16.5 Portes 3
16.5.14 |Revision des portes ens 1 50 000 50 000
TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS 458 000
LOT 17 Menuiserie FAUX PLAFOND
17.0.1 Dépose de faux plafond en Staff m? 545 - 2500 13625
170 Pose de faux plafond en Staff m? 545 15000 81750
total faux plafons : 95 375
18 LOT 18-PEINTURE-VERNIS
18.1 TRAVAUX PREPARATOIRE
18.1.1 travaux preliminaire
18.1.1.1  |Decapage du revétement extérieur existant m? 65 400 26 000
sous total travaux preliminaire -
18.2 PEINTURE EXTERIEURE -
18.2.1 Peinture Mastic plastique m? 65 3000 195 000
sous total pienture exterieure -
18.3 PEINTURE INTERIEURE -
18.3.1 peinture glicero sur mur m? 543,25 1800 977 850
18.3.1.1 |peinture sur plafond en Staff m? 213,27 1800 383 886
sous total pienture interieure -
184 peinture sur menuisierie bois -
18.4.1 peinture ensemble de portes m? 49,68 2500 124 200
sous peinture menuisierie bois g
TOTAL PEINTURE-VERNIS 1706 936
LOT 2: GROS CEUVRE
2.2 Magonnerie
2.2.1 Travaux de magonnerie ens 1 150 000 150 000
2.3 Ouvrages divers 2 X
2.31 Traitement de fissures sur mur m 10 1500 15000
2.3.2 Traitement de fissures sous dalle ml 6 1800 10 800
TOTAL LOT 2 : GROS OEUVRE 175 800

|LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM




NGRS A1

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PRIX TOTAL
41 Ensemble portes
4.1.1 Revision des fenétres Chassis alu coulissant et porte Ens 1 120 000 120 000
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM 120 000
LOT 6 : SERRURERIE
6.1.1 DIP Serrures pour les portes (Entrée princpale -salle Tv-chambres 1 15000 165 000
6.1.1 D/P Serrures pour les WC 3 8 500 25 500
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 190 500
LOT 7 : PLOMBERIE-SANITAIRES
7.0 Plomberie
EXISTANT
7.0.1 Dépose de we u 2 1000 2000
7.2.2 D/P de Lavabo existant u 1 1000 1 000
7.0.3 Dépose de colonne de douche u 8 500 4000
7.04 Dépose d'urinoir en applique u 1 1 500 1500
7.0.5 Révision générale de |'alimentation et de I'évacuation existant ff 1 150 000 150 000
71 Alimentation en eau portable - -
-1:] Tube cuivre diam 20x22mm ml 20 2 500 50000
7,2 EVACUATION DES EAUX EV - -
7.21 PVC diam 93.6x100 mm ml 45 2500 112 500
22 PVC diam 118.6x125 mm ml 20 2800 56 000
Fourniture et pose d' ppareils sanitaires et accessoires 1er
7.2 : - =
choix (couleur blanche)
7.21 WC alal'anglaise chasse basse u 10 75000 750 000
7.2.2 Lavabo u 1 55000 55 000
123 Colonne de douche u 8 17 500 140 000
7.24 Entretien de I'Urinoir en applique u 1 42 500 42 500
7.25 Dévidoir de papier chromé u 8 10 000 80 000
7.26 Porte savon chromé u 8 10 000 80 000
727 Porte-serviette 1 branche u 8 12 500 100 000
7.28 Tablette de lavabo en plastique u 8 17 000 136 000
1.2.9 Siphon de sol en plastique u 8 8 000 64 000
7.2.10 Glace de lavabo u 8 12 000 96 000
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE - SANITAIRES 1920 500
LOT 10 : ELECTRICITE
ELECTRICITE-TELEPHONE-CLIMATISATION
10.1 ELECTRICITE
10.1.1.1  |Révision générale de cablage d'alimentation ff 1 200000 200 000
10.1.2  |APPAREILLAGES - -
10.1.2.1 | Révision générale des appareils ff 1 175 000 175 000
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE 375000
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.0 Dépose de revétement
14.0.1 Dépose de carreaux au sol des douches m? 16,8 1000 16 800
14.0.2  |Dépose de carreaux au mur m? 8 1000 8000
14.2 Revétements =
1421 |Reprise de carreaux faience 2x2 au mur (identique a existant) m? 8 7500 60 000
14.0.1  [F/p de carreaux anti derapant au sol des douches m? 16,8 15000 252 000
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS 336 800
LOT 16 : MENUISERIE BOIS
16.0 Dépose de menuiserie




N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PRIX TOTAL
16.0.1 Dépose de table d'étude u 8 1000 8000
16.9 Pose de table d'étude - -
16.5.14 |Table d'étude avec casier u 8 50 000 400000
16.5 Portes - :
16.5.14  |Revision des portes ens 1 50 000 50 000
TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS 458 000
LOT 17 Menuiserie FAUX PLAFOND
17.0.1 Dépose de faux plafond en staff m? 5,45 2500 13 625
it Pose de faux plafond en staff m? 5,45 15 000 81750
total faux plafons 95 375
18 LOT 18-PEINTURE-VERNIS
18.1 TRAVAUX PREPARATOIRE
18.1.1 travaux preliminaire
18.1.1.1 |Decapage du revétement extérieur existant m? 55 400 22000
sous total travaux preliminaire - -
18.2 PEINTURE EXTERIEURE - -
18.2.1 Peinture Mastic plastique m? 55 3000 165 000
sous total pienture exterieure - -
18.3 PEINTURE INTERIEURE - 2
18.3.1 peinture glicero sur mur m? 543,25 1500 814 875
18.3.1.1 |peinture sur plafond en staff m? 213,27 1500 319905
sous total pienture interieure - 4
18.4 peinture sur menuisierie bois - -
18.4.1 peinture ensemble de portes m? 49,68 2 500 124 200
sous peinture menuisierie bois
TOTAL PEINTURE-VERNIS 1445 980
- TOTAL HT ETAGE 5117 955
- TOTALHT | 10 876 766
TVA 18% 1957 818
TOTALTTC 12 834 584
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~ DQE : TRAVAUX DE REHABILITATION DES DORTOIRS 16 CHAMBRES (BATF) -

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PT
LOT 2: GROS CEUVRE

2.2 Magonnerie

2.21 Travaux de magonnerie ens 1 150 000 150 000

2.3 Ouvrages divers - -

231 Traitement de fissures sur mur ll 15 1500 22 500

232 Traitement de fissures sous dalle ml 10 1 800 18 000
TOTAL LOT 2 : GROS OEUVRE 190 500

LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM
4.1 Ensemble portes

4.1.1 Revision des fenétres Chassis alu coulissant et porte Ens 1 120 000 120 000
41.2  [|Plaques d'identification du Batiment u 1 25 000 25 000
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM 145 000
LOT 6 : SERRURERIE
6.1.1 DJ/P Serrures pour les portes (Entrée princpale -salle Tv-chambres{ u 11 15000 165 000
6.1.1 D/P Serrures pour les We u 3 8 500
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 165 000
LOT 7 : PLOMBERIE-SANITAIRES
EXISTANT
7.0.1 Dépose de wc u 2 1000 2000
7.0.2  |Dépose lavabo u 1 1000 1000
7.0.3 Dépose de colonne de douche u 8 500 4000
7.04 Dépose d'urinoir en applique u 1 1500 1500
705  |Révision générale de I'alimentation et de I'évacuation existant ff 1 120 000 120 000
7.1 Alimentation en eau portable - =
74 Tube cuivre diam 20x22mm ml 20 2500 50000
7,2 EVACUATION DES EAUX EV = -
7.21 PVC diam 93.6x100 mm ml 45 2500 112 500
722 PVC diam 118.6x125 mm ml 20 2800 56 000
7.2 Fourniture et pose d'appareils sanitaires et accessoires (couleur blanche) - -
721  |WC alal'anglaise chasse basse u 10 75 000 750 000
7.2.2 D/P de Lavabo existant u 1 55 000 55 000
723 Colonne de douche u 8 17 500 140 000
724 Entretien de I'Urinoir en applique u 1 42 500 42 500
725 Dévidoir de papier chromé u 8 10 000 80 000
726 Porte savon chromé u 8 10 000 80 000
7:2.7 Porte-serviette 1 branche u 8 12 500 100 000
728 Tablette de lavabo en plastique u 8 17 000 136 000
729 Siphon de sol en plastique u 8 8 000 64 000
7.2.10 | Glace de lavabo u 8 12 000 96 000
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE - SANITAIRES 1890 500
LOT 8 : ASSAINISSEMENT
8.1 Regards en béton
8.1.9  |dim: 60x60x50 u 4 30 000 120 000
TOTAL LOT 8 : ASSAINISSEMENT 120 000

LOT 10 : ELECTRICITE
ELECTRICITE-TELEPHONE-CLIMATISATION
10.1 ELECTRICITE

10.1.1.1 |Révision générale de cablage d'alimentation ff 1 200 000 200 000
10.1.2  |APPAREILLAGES -




- DQE : TRAVAUX DE REHABILITATION DES DORTOIRS 16 CHAMBRES (BAT F)

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PT
10.1.2.1 | Révision générale des appareils ff 1 175 000 175 000
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE 375000
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.0 Dépose de revétement
14.0.1  |Dépose de carreaux au sol m? 45 1000 45 000
14.0.1  |Dépose de carreaux au sol des douches m? 16,8 1000 16 800
14.0.2 |Dépose de carreaux au mur m? 8 1000 8 000
14.0.3  |Dépose de plinthe ml 5 500 2500
14.2 Revétements ; -
14.21 |Reprise de carreaux faience 2x2 au mur (identique & existant) m? 8 6500 52 000
14.2.2 |Reprise de carreaux au sol (identique & existant) m? 45 10500 472 500
14.0.1  |Carreaux anti derapant au sol des douches m? 16,8 14 000 235200
14.2.3 |Reprise de plinthe ml D 2500 12 500
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS 844 500
LOT 16 : MENUISERIE BOIS
16.0 Dépose de menuiserie
16.0.1  [Dépose de table d'étude u 8 1000 8000
16.5 Pose de table d'étude - e
16.5.14 |[Table d'étude avec casier u 8 50 000 400000
16.5 Portes - -
16.5.14 |Revision des portes ens 1 50 000 50 000
TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS 458 000
LOT 17 Menuiserie FAUX PLAFOND
17.0.1 [Dépose de faux plafond en Staff m? 545 2500 13625
17.1.1 |Pose de faux plafond en Staff m? 5,45 15 000 81750
total faux plafons 85 375
18 LOT 18-PEINTURE-VERNIS
18.1 TRAVAUX PREPARATOIRE
18.1.1  |Travaux preliminaire
18.1.1.1 |Decapage du revétement extérieur existant m? 65 400 26 000
sous total travaux preliminaire - -
18.2 PEINTURE EXTERIEURE i z
18.2.1  |Peinture Mastic plastique m? 65 3000 195 000
sous total pienture exterieure - -
18.3 PEINTURE INTERIEURE 2 5
18.3.1  |peinture glicero sur mur m? 543,25 1500 814 875
18.3.1.1 |peinture sur plafond en Staff m? 213,27 1500 319905
sous total pienture interieure - -
18.4 peinture sur menuisierie bois - -
18.4.1 |peinture ensemble de portes m? 49,68 2500 124 200
sous peinture menuisierie bois -
TOTAL PEINTURE-VERNIS 1479 980
TOTAL HT RDC 5618 855
LOT 2: GROS CEUVRE
2.2 Magonnerie
2241 Travaux de magonnerie ens 1 150 000 150 000
23 Ouvrages divers = -
2.31 Traitement de fissures sur mur ml 10 1500 15 000
2.3.2  |[Traitement de fissures sous dalle ml 6 1800 10 800




_ DQE ; TRAVAUX DE REHABILITATION DES DORTOIRS 16 CHAMBRES (BAT F)

N° I DESIGNATION DES OUVRAGES Y QTE PU PT
TOTAL LOT 2 : GROS OEUVRE 175 800
LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM
41 Ensemble portes
411 Revision des fenétres Chassis alu coulissant et porte Ens 1 120 000 120 000
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM 120 000
LOT 6 : SERRURERIE
6.1.1 D/P Serrures pour les portes (Entrée princpale -salle Tv-chambres{ u 11 15 000 165 000
6.1.1  [DIP Serrures pour les WC u 3 8 500 25 500
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 190 500
LOT 7 : PLOMBERIE-SANITAIRES
7.0 Plomberie
EXISTANT
7.0.1 Dépose de we u 2 1000 2000
7.2.2 DIP de Lavabo existant u 1 1000 1000
7.0.3  |Dépose de colonne de douche u 8 500 4000
7.04 Dépose d'urinoir en applique u 1 1500 1500
7.0.5  |Révision générale de |'alimentation et de I'évacuation existant ff 1 150 000 150 000
71 Alimentation en eau potable - -
7.4.1 Tube cuivre diam 20x22mm m! 20 2500 50 000
7,2 EVACUATION DES EAUX EV - -
7.2:1 PVC diam 93.6x100 mm ml 45 2500 112 500
7.22  |PVC diam 118.6x125 mm ml 20 2800 56 000
72 Fourniture et pose d’appareils sanitaires et accessoires ler
) choix (couleur blanche)
724 WC a la l'anglaise chasse basse u 10 75000 750 000
T.22 Lavabo u 1 56 000 55 000
723  |Colonne de douche u 8 17 500 140 000
7.24 Entretien de I'Urinoir en applique u 1 42 500 42 500
7.25 Dévidoir de papier chromé u 8 10 000 80000
7.26 Porte savon chromé u 8 10 000 80000
7.27 Porte-serviette 1 branche u 8 12 500 100 000
7.2.8 Tablette de lavabo en plastique u 8 17 000 136 000
7.29 Siphon de sol en plastique u 8 8000 64 000
7.2.10 | Glace de lavabo u 8 12 000 96 000
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE - SANITAIRES 1920 500
LOT 10 : ELECTRICITE
ELECTRICITE-TELEPHONE-CLIMATISATION
10.1 ELECTRICITE
10.1.1.1 [Révision générale de cablage d'alimentation ff 1 200 000 200 000
10.1.2 |APPAREILLAGES - -
10.1.2.1 | Révision générale des appareils ff 1 175 000 175000
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE 375000
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.0 Dépose de revétement
14.0.1  |Dépose de carreaux au sol des douches m? 16,8 1000 16 800
14.0.2 |Dépose de carreaux au mur m? 8 1000 8000
14.2 Revétements -
14.2.1  |Reprise de carreaux faience 2x2 au mur (identique a existant) m? 8 6 500 52 000
14.0.1 _ |F/p de carreaux anti derapant au sol des douches m? 16,8 14 000 235 200
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS 312 000




N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PT
LOT 16 : MENUISERIE BOIS
16.0 Dépose de menuiserie
16.0.1 |Dépose de table d'étude u 8 1000 8 000
16.5 Pose de table d'étude = 2
16.5.14 |Table d'étude avec casier u 8 50000 400000
16.5 Portes : -
16.5.14 [Revision des portes ens 1 50 000 50 000
TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS 458 000
LOT 17 Menuiserie FAUX PLAFOND
17.0.1  |Dépose de faux plafond en staff m? 545 2500 13625
17.1.1  |Pose de faux plafond en staff m? 5,45 15 000 81750
total faux plafons 95 375
18 LOT 18-PEINTURE-VERNIS
18.1 TRAVAUX PREPARATOIRE
18.1.1  [Travaux preliminaire
18.1.1.1 |Decapage du revétement extérieur existant m? 656 400 22000
sous total travaux preliminaire - -
18.2 PEINTURE EXTERIEURE - -
18.2.1  |Peinture Mastic plastique m? 55 3000 165 000
sous total pienture exterieure - 2
18.3 PEINTURE INTERIEURE = =
18.3.1  |peinture glicero sur mur m? 543,25 1800 977 850
18.3.1.1 |peinture sur plafond en staff m? 213,27 1 800 383 886
sous total pienture interieure - -
18.4 peinture sur menuisierie bois - -
18.4.1 [peinture ensemble de portes m? 49,68 2500 124 200
sous peinture menuisierie bois
TOTAL PEINTURE-VERNIS 1672 936
TOTAL HT ETAGE| 5320 111
TOTAL HT | 10 938 966
TVA 18% 1969 014
TOTAL TTC 12 907 980




" DQE : TRAVAUX DE REHABILITATION DES DORTOIRS 16 CHAMBRES (BAT G)
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PT
LOT 2: GROS (EUVRE
2.2 Magonnerie
221 Travaux de magonnerie ens 1 100 000 100 000
23 Ouvrages divers 3
2:311 Traitement de fissures sur mur mi 15 1500 22 500
2.3.2 Traitement de fissures sous dalle m! 10 1800 18 000
TOTAL LOT 2: GROS OEUVRE 140 500
LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM
41 Ensemble portes
4.1.1 Revision des fenétres Chéssis alu coulissant et porte Ens 1 120 000 120 000
412 FIP de Portes alu coulissant pour salle d'eau u 0 -
412 Plagues d'identification du Batiment u 1 25 000 25 000
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM 145 000
LOT 6 : SERRURERIE
6.1.1 D/P Serrures pour les portes (Entrée princpale -salle Tv-chambres| u 11 15000 165 000
6.1.1 D/P Serrures pour les We u 3 8 500 25 500
16.1.2 F/P Grille pour protecger les compresseurs de climatiseurs en fag| ~ m? -
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 190 500
LOT 7 : PLOMBERIE-SANITAIRES
7.0 Plomberie
EXISTANT
7.0.1 Dépose de we u 2 1000 2000
702 Dépose lavabo u 1 1000 1000
7.0.3 Dépose de colonne de douche u 8 500 4000
7.04 Dépose d'urinoir en applique u 1 1 500 1500
7.05 Révision générale de I'alimentation et de I'évacuation existant ff 1 150 000 150 000
71 Alimentation en eau portable - 3
i s Tube cuivre diam 20x22mm ml 20 2500 50 000
7,2 EVACUATION DES EAUX EV - -
7.21 PVC diam 93.6x100 mm ml 45 2500 112 500
122 PVC diam 118.6x125 mm ml 20 2800 56 000
7.2 Fourniture et pose d'appareils sanitaires et accessoires (couleur blanche) - -
721 WC 2 la l'anglaise chasse basse u 10 75000 750 000
Ti22 D/P de Lavabo existant u 1 55000 55000
723 Colonne de douche u 8 17 500 140 000
724 Entretien de 'Urinoir en applique u 1 42 500 42500
725 Dévidoir de papier chromé u 8 10 000 80 000
7.26 Porte savon chromé u 8 10 000 80 000
727 Porte-serviette 1 branche u 8 12 500 100 000
728 Tablette de lavabo en plastique u 8 17 000 136 000
7.29 Siphon de sol en plastique u 8 8 000 64 000
7.2.10 Glace de lavabo u 8 12 000 96 000
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE - SANITAIRES 1920 500
LOT 8 : ASSAINISSEMENT
8.1 Regards en béton
8.1.9 dim: 60x60x50 u 4 30 000 120 000
TOTAL LOT 8 : ASSAINISSEMENT 120 000




DQE : TRAVAUX DE REHABILITATION DES DORTOIRS 16 CHAMBRES (BAT G)

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PT
LOT 10 : ELECTRICITE
ELECTRICITE-TELEPHONE-CLIMATISATION
10.1 ELECTRICITE
10.1.1.1  |Révision générale de cablage d'alimentation ff 1 200 000 200000
10.1.2  |APPAREILLAGES 2 -
10.1.2.1 | Révision générale des appareils ff 1 175 000 175 000
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE 375000
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.0 Dépose de revétement
14.0.1  |Dépose de carreaux au sol m? 20 1000 20000
14.01  |Dépose de carreaux au sol des douches m? 16,8 1000 16 800
14.0.2  |Dépose de carreaux au mur m? 8 1000 8 000
14.0.3  |Dépose de plinthe m| 5 500 2500
14.2 Revétements C ;
14.2.1  |Reprise de carreaux faience 2x2 au mur (identique a existant) m? 8 6500 52 000
14.2.2  |Reprise de carreaux au sol (identique a existant) m? 20 10 500 210000
14.0.1 Carreaux anti derapant au sol des douches m? 16,8 14000 235200
14.2.3  [Reprise de plinthe ml 5 2500 12 500
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS 557 000
LOT 16 : MENUISERIE BOIS
16.0 Dépose de menuiserie
16.0.1  [Dépose de table d'étude u 8 1000 8000
16.5 Pose de table d'étude - -
16.5.14  |Table d'étude avec casier u 8 50 000 400 000
16.5 Portes - -
16.5.14 [Revision des portes ens 1 50 000 50 000
TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS 458 000
LOT 17 Menuiserie FAUX PLAFOND
17.0.1 Dépose de faux plafond en Staff m? 546 2 500 13625
17.1:4 Pose de faux plafond en Staff m?2 5,45 15000 81750
total faux plafons 95 375
18 LOT 18-PEINTURE-VERNIS
18.1 TRAVAUX PREPARATOIRE
18.1.1 travaux preliminaire
18.1.1.1 [Decapage du revétement extérieur existant m? 65 400 26 000
sous total travaux preliminaire - -
18.2 PEINTURE EXTERIEURE - -
18.2.1 Peinture Mastic plastique m? 65 3000 195 000
sous total pienture exterieure - -
18.3 PEINTURE INTERIEURE - -
18.3.1 peinture glicero sur mur m? 543,25 1 800 977 850
18.3.1.1 |[peinture sur plafond en Staff m? 213,27 1800 383 886
sous total pienture interieure - 5
18.4 peinture sur menuisierie bois - -
184.1  |peinture ensemble de portes m? 49,68 2500 124 200
sous peinture menuisierie bois -
TOTAL PEINTURE-VERNIS 1706 936
TOTAL HT RDC 5708 811
LOT 2: GROS CEUVRE
2.2 Magonnerie




“DQE : TRAVAUX DE REHABILITATION DES DORTOIRS 16 CHAMBRES (BAT G)

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PT
221 Travaux de magonnerie ens 1 150 000 150 000
2.3 Ouvrages divers - =
2.3 Traitement de fissures sur mur m 10 1500 15000
2.3.2 Traitement de fissures sous dalle ml 6 1800 10 800

TOTAL LOT 2 : GROS OEUVRE 175 800
LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM
4.1 Ensemble portes
4.1.1 Revision des fenétres Chassis alu coulissant et porte Ens 1 120 000 120 000
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM 120 000
LOT 6 : SERRURERIE
6.1.1 D/P Serrures pour les portes (Entrée princpale -salle Tv-chambres 1 15000 165000
6.1.1 D/P Serrures pour les WC 3 8 500 25 500
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 190 500
LOT 7 : PLOMBERIE-SANITAIRES
7.0 Plomberie
EXISTANT
7.0.1 Dépose de wc u 2 1000 2000
722 D/P de Lavabo existant u 1 1000 1000
7.0.3 Dépose de colonne de douche u 8 500 4000
7.04 Dépose d'urinoir en applique u 1 1 500 1500
7.05 Révision générale de I'alimentation et de I'évacuation existant ff 1 150 000 150 000
71 Alimentation en eau portable - -
711 Tube cuivre diam 20x22mm m 20 2500 50000
7,2 EVACUATION DES EAUX EV - -
7.21 PVC diam 93.6x100 mm ml 45 2500 112 500
722 PVC diam 118.6x125 mm ml 20 2800 56 000
Fourniture et pose d' ppareils sanitaires et accessoires 1er
7.2 . - .
choix (couleur blanche)
7.21 WC a la I'anglaise chasse basse u 10 75000 750000
722 Lavabo u 1 55 000 55000
7.2.3 Colonne de douche u 8 17 500 140000
7.24 Entretien de I'Urinoir en applique u 1 42 500 42 500
7.2.5 Dévidoir de papier chromé u 8 10 000 80 000
728 Porte savon chromé u 8 10 000 80 000
7.27 Porte-serviette 1 branche u 8 12 500 100 000
728 Tablette de lavabo en plastique u 8 17 000 136 000
729 Siphon de sol en plastique u 8 8000 64 000
7.2.10 Glace de lavabo u 8 12 000 96 000
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE - SANITAIRES 1920 500
LOT 10 : ELECTRICITE
ELECTRICITE-TELEPHONE-CLIMATISATION
10.1 ELECTRICITE
10.1.1.1 |Révision générale de cablage d'alimentation ff 1 200 000 200 000
10.1.2  |APPAREILLAGES - -
10.1.2.1 | Révision générale des appareils ff 1 175000 175000
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE 375000
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.0 Dépose de revétement
14.0.1 Dépose de carreaux au sol des douches m? 16,8 1000 16 800
14.0.2 Dépose de carreaux au mur m? 8 1000 8 000
14.2 Revétements




RAVAUX DE REHABILITATION DES DORTOIRS 16 GHANBRES (BATG].

S

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PT
14.2.1 Reprise de carreaux faience 2x2 au mur (identique & existant) m? 8 7500 60 000
14.0.1 F/p de carreaux anti derapant au sol des douches m? 16,8 15 000 252 000

TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS 336 800
LOT 16 : MENUISERIE BOIS
16.0 Dépose de menuiserie
16.0.1 Dépose de table d'étude u 8 1000 8 000
16.5 Pose de table d'étude - -
16.5.14  [Table d'étude avec casier u 8 50000 400 000
16.5 Portes - -
16.5.14 |Revision des portes ens 1 50 000 50 000
' TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS 458 000
LOT 17 Menuiserie FAUX PLAFOND
17.0.1 Dépose de faux plafond en staff m? 545 2500 13625
17.1.1 Pose de faux plafond en staff m? 545 15 000 81750
total faux plafons 95 375
18 LOT 18-PEINTURE-VERNIS

18.1 TRAVAUX PREPARATOIRE
18.1.1 travaux preliminaire
18.1.1.1 |Decapage du revétement extérieur existant m? 55 400 22 000

sous total travaux preliminaire - -
18.2 PEINTURE EXTERIEURE

18.2.1 Peinture Mastic plastique m?2 55 3000 165 000

sous total pienture exterieure - -
18.3 PEINTURE INTERIEURE

18.3.1 peinture glicero sur mur m?2 543,25 1500 814 875
18.3.1.1 |peinture sur plafond en  staff m? 213,27 1500 319905
sous total pienture interieure - -
184 peinture sur menuisierie bois . -
18.4.1 peinture ensemble de portes m? 49,68 2500 124 200
sous peinture menuisierie bois
TOTAL PEINTURE-VERNIS 1445 980
TOTAL HT ETAGE 5117 955
TOTAL HT 10 826 766
TVA 18% 1948 818
TOTAL TTC 12 775 584




N° DESIGNATION DES OUVRAGES U | QTE PU PT
LOT 2 : GROS (EUVRE
21 |Magonnerie
2.1.1 |Gaine de protection des PVC apparents en magonnerie ff 1 100 000 100 000
2,2 |Enduit -
2.2.1 |Reprise d'enduit sous dalle m? 30 2000 60 000
TOTAL LOT 2 : GROS OEUVRE 160 000
LOT 3 : ETANCHEITE
3.1 |Travaux d'Etanchéité (locaux humide a I'étage) y/c toutes suggestions
3.1.1 |Etanchéité ff 1 300 000 300 000
TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE 300 000
Lot n° 4 - MENUISERIE ALUMINIUM
4.1 |Ensemble portes
4.1.1 |Chéssis alu ouvrant a la francaise 2 battants (179x210) u 2 350 000 700000
TOTAL Lot n° 4 - MENUISERIE ALUMINIUM 700 000
Lot n° 6 - SERRURERIE
6.1 [Grille de protection
6.1.2 |Grille antivol en profilés pleins et fers plats pour les climatiseurs m? 7 30 000 210000
6.1.3 |Portes pleines métalliques & 2 vantaux m? | 17,18 50 000 8569 000
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 1069000
Lot n° 7 - PLOMBERIE SANITAIRE
7 |Dépose
7.0.1 |Dépose et pose d'appareil sanitaire ens 1 50 000 50000
7.1 |Plomberie -
7.1.1 |Révision de I'alimentation et de I'évacuation ens 1 75000 75000
7.1.2 |F/Pose de lavabo u 4 75000 300 000
TOTAL Lot n® 7 PLOMBERIE 425000
LOT 8 : ASSAINISSEMENT
8.1 |Regards de visite
8.1.1 |Révision générale de l'assainissement des regards ii 1 150 000 150 000
TOTAL LOT 8 : ASSAINISSEMENT 150 000
LOT 10 : ELECTRICITE
10.1 | ELECTRICITE
10.1.1 |TABLEAU ELECTRIQUE
1011 Bevisign de l'installation électrique y/c toutes suggestions en S 1 400 000 400 000
triphasique
10.1.1.0 |Révision générale des cablage d'alimentation ff 1 150 000 150 000
10.1.2 |APPAREILLAGES D'ECLAIRAGE -
10.1.2.1 |Révision d'appareils électrique ff 1 100 000 100 000
10.2 | CLIMATISATION =
FOURNITURE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES ET ALIMENTATIONS -
Installation de Split mural 18000BTU de marque NASCO, SAMSUNG,
10.21  |LG ou similaire y/c d'evacuation d'eau ( PVC, coude PVC) + liaison u 3 50 000 150 000
frigorifique (tuyaux cuivre, armaflex) et support
10.2.2  |Alimentation electrique sous goulotte y/c dismatic u 3 17 000 51000
APPAREILLAGE <
1023 S?nrfllill;?:;rar 18000BTU (2.5Cv) de marque NASCO, SAMSUNG, LG ou . 3 450 000 1350 000
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE 2201000

|LOT 14 : REVETEMENTS DURS




N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE PU PT
14.0 [Dépose et pose de revétement
14.0.1 |Dépose et pose de carreaux au sol ff 1 30000 30 000
14.0.2 |Dépose et pose de carreaux faience ff 1 20000 20000
141 |Pose de revétements =
14.1.1.2 |Plinthe ml | 64,72 3000 194 160
14.1.2.2 |Carreaux de grés cérame dans la grande et petite salle m? | 98,78 10500 1037 190
14.1.2.2 |Carreaux de grés cérame sur la paillasse de |a petite salle m?* | 6,69 10 500 70 245
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS 1351 595
LOT 16 : MENUISERIE BOIS
16.0 |Dépose
16.0.1 |Dépose de menuiserie ff 1 12000 12 000
16.0.2 |Depose et pose des portes des placards de la petite salle ff 1 120 000 120 000
16.0.3 |F/pose de porte métallique de 1.50m x2.20 m avec serrure u 1 230 000 230000
TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS 362 000
LOT 18: PEINTURE
18.3.1 |Peinture glicero sur murs intérieurs m? | 256,94 2000 513 880
18.3.1.2 |Peinture vinylique sur faux plafond m? | 106,96 1800 192 528
18.5.1 |Peinture glycéro sur anti vol m? 5 2500 12500
18.5.2 |Peinture glycéro tout le couloir accedant au laboratoire ff 1 150 000 150 000
TOTAL LOT 18 : PEINTURE 868 908
TOTAL HT 7587 503
TVA 18% 1 365 751
TOTAL TTC| ~ 3953254
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES MONTANTS
1 BATIMENT E 12 834 584
2 BATIMENT F 12907 980
3 BATIMENT G 12775 584
4 LABORATOIRE 8 953 254
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